山东大学齐鲁医院动物实验室加固工程
（项目编号：HYHA2023-0018）

各供应商：
一、现对本项目相关疑问回复如下：
1、四层板顶采用叠合层加固，现屋顶有空调外机影响加固施工，空调外机等屋顶障碍物是甲方负责拆除还是加固公司拆除？屋面建筑做法能否提供？请明示。
答：屋面空调外机及其他障碍物由加固施工单位拆除，该部分费用综合考虑到报价中。不考虑恢复屋面。
2、四层楼板板顶加固增加附加筋是全梁增加还是只增加1-2轴？
答：板顶全部增加。
3、磋商文件第10.4.9条“规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目为不可竞争性费用。否则，视为无效响应”。此加固工程是否按房修工程的建筑工程执行规费费率？请明示。
答：具体规费费率详见随本答疑文件及变更通知发出的附件1：最新工程量清单。
4、总价措施的费率及企业管理费、利润的费率是否按照房屋修缮工程取费？请明示。
答：由供应商自行考虑。
5、材料是否还有暂估价？
答：本项目无材料暂估价。
6、竞争性磋商文件第九项给出的工程量清单与计价表格式与“附件2”中计价软件导出版本格式略有不同，是否可以按计价软件导出版本报价？请明示。
答：磋商文件给定的工程量清单与计价表格式与随本磋商文件发出的工程量清单格式如有不一致，以工程量清单中给定的格式为准；工程量清单中没有给定的格式以磋商文件给定的格式为准。
二、现对本项目做如下变更：
1、本项目项目名称变更为：山东大学齐鲁医院动物实验室加固工程。请各供应商按照最新项目名称编制响应文件。
2、本项目建设工程安全施工费执行山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知（鲁建标字〔2023〕2号）的规定。
3、最新工程量清单详见随本答疑文件及变更通知发出的附件1：最新工程量清单，请各供应商按照最新工程量清单编制响应文件。本项目取费前暂列金金额为80179.87元，请各供应商按照最新工程量清单中规费、税金项目清单与计价表中给定的规费、税金费率计算取费后暂列金。
[bookmark: _GoBack]4、“附件1：最新工程量清单”发送至各供应商预留的邮箱。

