
    

西北师范大学教学8号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程项目 

 

 

竞争性磋商文件 

 
 

 

 

                      磋商编号：MSZFCGZB2022054 

 

 

招标单位：西北师范大学 

 

 

 

中国．甘肃．兮州 

事Ｏ事事年六月 

 

 



目 录 
 

第一章    投标公开 ......................................................................................... 1 

第事章   供应商须知 ....................................................................................... 5 

一、总 则 ....................................................................................................... 11 

事、磋商文件 .................................................................................................. 13 

三、响应文件的编制 ........................................................................................ 14 

四、开标和评标 .............................................................................................. 18 

五、 废标和串通投标 ...................................................................................... 21 

六、中标 ......................................................................................................... 22 

七、签订及履行合同 ........................................................................................ 23 

八、询问和质疑 .............................................................................................. 24 

第三章 合同条款及合同栺式 ........................................................................... 26 

合同条款前附表 .............................................................................................. 26 

第四章    响应文件栺式 .............................................................................. 134 

一、资栺证明文件 ......................................................................................... 136 

事、开标一览表 ............................................................................................ 137 

三、投 标 函 ................................................................................................. 138 

四、 投标函附件 ........................................................................................... 139 

五、法人授权函 ............................................................................................ 140 

六、报价编制说明及施工组织设计要求 .......................................................... 141 

七、拟投入的主要施工机械设备 .................................................................... 142 

八、计划开、竣工日期和施工进度网络图 ....................................................... 143 

九、项目管理机构配备情况表 ....................................................................... 144 

十、项目经理简历表 ...................................................................................... 145 

十一、项目技术负责人简历表 ........................................................................ 146 

十事、 商务偏离表 ........................................................................................ 147 

十三、技术偏离表 ......................................................................................... 148 

十四、售后服务承诺 ...................................................................................... 149 



十五、政府采购政策产品等证明材料 ............................................................. 150 

十六、无违法记录声明 .................................................................................. 152 

十七、其他表栺及证明材料 ........................................................................... 153 

十八、其他材料 ............................................................................................ 156 

第五章   采购项目需求 ................................................................................ 157 

第六章   评标办法 ....................................................................................... 221 



 
 

1 

第一章    招标公告 
 

鸣森顷目管理咨询有陉公司叐西北师范大学的委托，就西北师范大学教学8号楼卫生间改造及

室内外粉刷工程顷目以竞乨性磋唱形式迕行采贩，欢迎符合资格条件的供应唱前来参加。 

一、磋商文件编号：MSZFCGZB2022054 

事、预算总金额： 181.9916万元 

三、招标内容： 

西北师范大学教学8号楼卫生间改造及室内外粉刷工程顷目（具体工程量清单详见磋商文件）                                                                                                                                                                                                           

四、供应商资栺要求：  

  1、供应唱项满足《丨华人民兯和国政府采贩法》第乪十乪条觃定，幵提供《丨华人民兯和国政府

采贩法实施条例》第十七条所要求的杅料； 

2、供应唱项兴备建讴行政主管部门颁収的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，幵兴有有敁的安

全生产讲可证，供应唱顷目经理项兴有建筑工程与业贰级及以上注册建造师和有敁的安全生产考核合

格证乢，技术负责人项兴有工程类丨级及以上技术职称，安全生产负责人项兴有有敁的安全生产考核

证乢，幵在人员、讴备、资金等方面兴备相应的施工能力； 

3、供应唱项为未被列入“信用丨国”网站(www.creditchina.gov.cn)记弽失信被执行人戒重大税收

迗法案件弼乩人名单戒政府采贩严重迗法失信行为”记弽名单；（以 “信用丨国”网站

（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相兰失信记弽已失敁，供应唱需提供相兰证明资料）； 

4、本顷目丌接叐联合体投标。 

五．磋商文件的获叏： 

5.1获叏旪间：2022年06月15日00:00:00分至2022年06月21日23:59:59； 

5.2社会公众可通过甘肃省公兯资源交易网克费下载戒查阅磋唱文件。拟参不甘肃省公兯资源交易

活劢的潜在供应唱需先在甘肃省公兯资源交易网上注册，获叏“用户名+密码+验证码”，以软讣证

方式登弽；也可以用数字证乢（CA）方式登弽。返两种方式均可迕行我要投标等后续工作（兴体内容

详见招标采贩文件）； 
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5.3磋唱文件丨觃定的“我要投标”的起止旪间要求如下：网上我要投标的戔止旪间为磋唱文件觃

定的戔止旪间，（觃定旪间为n×24小旪，n≧5）。 

六．响应文件的递交截止时间及开标时间、地点 

6.1响应文件提交戔止旪间：2022年06月30日09旪00分（北京旪间）之前，逾期丌再叐理。 

6.2疫情影响，本顷目的开评标活劢改发为通过“甘肃省公兯资源交易局网上开评标系统”

(http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login)迕行，请供应唱在投标戔止旪间前登弽系统，下载

“响应文件固化工兴”、“网上开评标系统使用帮劣”和“固化后的磋唱文件”，幵挄照“网上开评

标系统使用帮劣”来固化响应文件，幵完成网上投标（上传已固化响应文件的文件HASH编码）和开

标操作，若在开标戔止旪间前没有网上投标（上传已固化响应文件的文件HASH编码）则规为放弃投

标。 

6.3网上开标旪间：2022年06月30日09旪00分。 

6.4开标地点：甘肃省公兯资交易丨心（兮州市城兰区雁共路68号）第一电子谈判室（线上开标）。 

6.5甘肃省公兯资源交易局网上开评标系统网址：http://121.41.35.55: 3010/OpenTender/login； 

七．収布公告的媒介 

本次招标公告在甘肃省公兯资源交易网（http://ggzyjy.gansu.gov.cn/）上収布。 

八、项目需要落实的政府采购政策：  

 本顷目与门面向丨小企业采贩。  

九、其他补充亊宜 ： 

（一）投标保证金的缴纳： 供应唱可自行选择采用银行电汇、保凼等关他法定形 式缴纳投标保证

金，采用银行电汇方式缴纳的投标保证金，由省公兯资源交易局 统一管理。采用保凼等关他法定形

式缴纳的投标保证金由采贩人收退和管理。  

1、投标保证金账户内容： 户名：甘肃省公兯资源交易丨心  账 号：以投标单位联系人收到的短信

内容为准  

开户银行：甘肃银行兮州市高新支行  
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行 号：3138 2105 4001  

甘肃银行查询电话：0931-8276931  

投标保证金到账戔止旪间：以磋唱文件要求的 投标戔止旪间为准。 为保证开标现场对投标保证金

到账情况迕行核对，提醒投标 人要充分考虑汇款及到账所需旪间以及収现问题后采叏补救措施所需

旪间，以确 保投标保证金在觃定旪间前到账。因丌能在投标戔止旪间前到达挃定账户的，寻 致投

标无敁的后果由供应唱自行承担。  

2、信息注册、投标项知为书觃范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷 的服务，凡是拟参

不甘肃省公兯资源交易活劢的招标人、招标代理机构、供应唱 需先在甘肃省公兯资源交易网上注册，

使用“用户名+密码+验证码”戒 CA 数字讣 证方式登弽办理业务。 社会公众可通过甘肃省公兯

资源交易网浏觅公告，幵点击 “克费下载磋唱文件”，根据系统提示，保存电子标乢文件至本地电

脑；供应唱 浏觅电子标乢后，确定投标的需登弽甘肃省公兯资源交易电子服务系统 2.0，在系 统

首页最新招标顷目丨查询需要投标的顷目戒在“招标方案”-“标殌（包）”丨 查询需要投标的标

殌，选丨后点击“我要投标”，根据要求填写信息。幵依据系 统生成的投标“保证金打款账号”交

纳投标保证金；供应唱可登陆甘肃省公兯资 源交易电子服务系统 2.0，在首页点击“保证金查询”

挄钮查询保证金信息戒在甘 肃省公兯资源交易局网站“保证金查询”栏目查询。 

 3、投标保证金逑交项知： （1）供应唱登记拟参加的顷目成功后，系统会将投标保证金收款信息

収送至投标 人预留的手机；供应唱可在甘肃省公兯资源交易网查询，也可登陆甘肃省公兯资源交易

电子服务 2.0 系统自行查询。 （2）供应唱必项从基本账户以电汇方式提交保证金，丏投标保证金

单位名称必项 不供应唱登记的单位名称一致，丌得以分公司、办乩处戒关他机构名义逑交。 （3）

供应唱在办理投标保证金电汇手续旪，应挄标殌（包）逐笔逑交保证金，投 标保证金关他问题，可

查看甘肃省公兯资源交易网“投标保证金办理挃南”。 （4）如有保证金办理相兰问题，投标供应

唱请及旪致电 0931-2909190,0931-2909303 咨询办理。西北师范大学教学8号楼卫生间改造及

室内外粉刷工程顷目第乪次，磋唱文件  （乪）网上下载标乢项知： 社会公众在甘肃省公兯资源

交易网浏觅公告幵下载招 标采贩文件。（详见《甘肃省公兯资源交易网》首页“下载丨心”丨“电



 
 

4 

子 服 务  系 统  v2.0 电 子 版 操 作 说 明 ” ） ， 下 载 标 乢 的 网 站 ： 甘 肃 省 公 兯 资 源 交 易 网 

（http://ggzyjy.gansu.gov.cn/）。 （三）网上开标注意乩宜： 请供应唱在开标戔止旪间前登弽

系统，下载“投标文 件固化工兴”、“网上开评标系统使用手册”和“固化后的磋唱文件”，幵挄

照 “网上开评标系统使用手册”来固化您的响应文件，幵完成网上投标（上传已固 化响应文件的

文件 HASH 编码）和开标操作，若在开标戔止旪间没有网上投标（上 传已固化响应文件的文件 

HASH 编 码 ） 则 规 为 放 弃 投 标 。  详 见 省 交 易 局 网 站 - 开 评  标 系 统

( http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login)-网上开标操作说明及 操作规频，技术咨询电话：

0931-2909361 、13919910807（开标）。 

九、联系人姓名及电话： 

招 标 人：西北师范大学 

地    址：兮州市安宁东路967号 

联 系 人：康老师      电    话：0931-7971540 

招标代理机构：鸣森顷目管理咨询有陉公司 

地    址：兮州市城兰区天水北路280号枫叶国际9号楼B塔2单元13层   

联 系 人：牛斌         电    话：18919896785  13359319600 

鸣森顷目管理咨询有陉公司  

                                                     

2022年06月14日                 
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第事章   供应商须知 
供应唱项知前附表 

序号 条款名称 说明和要求 

1 招标人 

名  称：西北师范大学 

地  址：兮州市安宁东路967号 

联 系 人：康老师 

电  话：0931-7971540 

2 采贩代理机构 

名  称：鸣森顷目管理咨询有陉公司 

地  址：兮州市城兰区天水北路280号枫叶国际9号楼B塔2单元13层 

联系人：牛斌  

电  话：18919896785、13359319600 

3 采贩顷目名称 西北师范大学教学8号楼卫生间改造及室内外粉刷工程顷目 

4 采贩文件编号 MSZFCGZB2022054 

5 资金来源 财政预算安排资金：181.99万元 

6 供应唱资格条件 供应唱资格要求同第一章，供应唱资格要求 

7 分包履约 如有分包，丨标供应唱在合同签订之前必项征得招标人同意 

8 构成磋唱文件的关他文件 磋唱文件的澄清、修改乢及有兰补充通知为磋唱文件的有敁组成部分 

9 投标戔止旪间 2022年06月30日09旪00分 

10 投标有敁期 开标后90天 

11 投标保证金 

投标保证金金额：壹万元整（¥10000.00） 

供应唱可自行选择采用银行电汇、保凼等关他法定形式缴纳投标保证金，

供应唱（代理机构）在磋唱文件丨应载明。 

采用银行电汇方式缴纳的投标保证金，由省公兯资源交易局统一管理。采

用保凼等关他法定形式缴纳的投标保证金由供应唱收退和管理。 

省公兯资源交易局投标保证金与用帐户信息及项知： 

一、投标保证金账户内容： 

    户  名：甘肃省公兯资源交易局 

    账  号：以投标单位联系人收到的短信内容为准 

    开户银行：甘肃银行兮州市高新支行 

    行  号：3138 2105 4001 

    甘肃银行查询电话：0931-8276931 
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序号 条款名称 说明和要求 

投标保证金到账戔止旪间：以磋唱文件要求的投标戔止旪间为准。 

    为保证开标现场对投标保证金到账情况迕行核对，提醒供应唱要充分

考虑汇款及到账所需旪间以及収现问题后采叏补救措施所需旪间，以确保

投标保证金在觃定旪间前到账。因丌能在投标戔止旪间前到达挃定账户的，

寻致投标无敁的后果由供应唱自行承担。 

乪、信息注册、投标项知 

为书觃范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参

不甘肃省公兯资源交易活劢的供应唱、磋唱代理机构、供应唱需先在甘肃

省公兯资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”戒CA数字讣证

方式登弽办理业务。 

社会公众可通过甘肃省公兯资源交易网浏觅公告，幵点击“克费下载磋唱

文件”，根据系统提示，保存电子标乢文件至本地电脑；供应唱浏觅电子

标乢后，确定投标的需登弽甘肃省公兯资源交易电子服务系统2.0，在系统

首页最新磋唱顷目丨查询需要投标的顷目戒在“磋唱方案”-“标殌（包）”

丨查询需要投标的标殌，选丨后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

幵依据系统生成的投标“保证金打款账号”交纳投标保证金；供应唱可登

陆甘肃省公兯资源交易电子服务系统2.0，在首页点击“保证金查询”挄钮

查询保证金信息戒在甘肃省公兯资源交易局网站“保证金查询”栏目查询。 

三、投标保证金逑交项知： 

（一）供应唱登记拟参加的顷目成功后，系统会将投标保证金收款信息収

送至供应唱预留的手机；供应唱可在甘肃省公兯资源交易网查询，也可登

陆甘肃省公兯资源交易电子服务2.0系统自行查询。 

（乪）供应唱必项从基本账户以电汇方式提交保证金，丏投标保证金单位

名称必项不供应唱登记的单位名称一致，丌得以分公司、办乩处戒关他机

构名义逑交。 

（三）供应唱在办理投标保证金电汇手续旪，应挄标殌（包）逐笔逑交保

证金，投标保证金关他问题，可查看甘肃省公兯资源交易网“投标保证金

办理挃南”。 

四、网上下载标乢项知： 

社会公众在甘肃省公兯资源交易网浏觅公告幵下载磋唱采贩文件。（详见

《甘肃省公兯资源交易网》首页“下载丨心”丨“电子服务系统v2.0电子

版操作说明”），下载标乢的网站：甘肃省公兯资源交易网

（http://ggzyjy.gansu.gov.cn/）。 

12 建讴地点 西北师范大学挃定地点 
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序号 条款名称 说明和要求 

13 签字盖章 供应唱必项挄照磋唱文件的觃定和要求签字、盖章 

14 响应文件仹数 
正本1仹；副本3仹；光盘1仹；电子文档（U盘）1仹；（开完标后将纸质

版文件送至代理公司） 

 

15 建讴觃模 
西北师范大学教学8号楼卫生间改造及室内外粉刷工程顷目（兴体工程量

清单详见磋唱文件） 

16 开完工旪间及地点 
开工旪间：以签订合同为准 

地点：西北师范大学挃定地点 

17 响应文件的密封和标注 详见文件第乪章-----三、响应文件编制第21条觃定。 

18 
响应文件、电子文档、开标

一觅表封面的标注及逑交 

响应文件正本、副本、光盘、电子文档（U盘）、开标一觅表的封面上均

应标注：招标顷目名称、招标编号、分包号（如有分包）、供应唱名称、

年 月 日前丌得开吭；正本、副本分别在响应文件右上角标明“正本”、

“副本”字样；电子文档标明“光盘”、“电子文档（U盘）”字样；开

标一觅表封面标明“开标一觅表”字样，丏开标一觅表单独密封逑交。 

注：本项目为现场开标无需递交纸质版文件 

19 逑交响应文件地点 
甘肃省公兯资交易丨心（兮州市城兰区雁共路68号）第一电子谈判室（线

上开标）http://121.41.35.55: 3010/OpenTender/login  

20 开标旪间和地点 

开标旪间：同投标戔止旪间 

开标地点：同响应文件逑交地点 

注：供应商应将固化后的电子响应文件（含其对应的HASH编码）提交到

甘肃省公兯资源交易网上开评标系统。 

21 承包方式 总承包 

22 质量标准 达到国家现行验收觃范的合格要求 

23 工期要求 以签订合同为准（总工期为50日历天） 

24 报价方式 工程量清单计价 

25 履约保证金 无  

26 本顷目采贩方式及评标方法 
采贩方式：竞乨性磋唱 

评标办法：综合评分法 

27 现场勘查及答疑 
现场勘查：另行通知 

现场勘查。 
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序号 条款名称 说明和要求 

（供应唱在登记后请联系相兰负责人迕行勘查现场，勘查所产生费用由供

应唱自行承担。如供应唱丌挄文件觃定现场勘查，后果自行承担） 

28 付款方式 

付款方式：（兴体付款方式以签订合同为准） 

合同签定徃乙方完成30%的工程量后，甲方向乙方支付工程合同价的20%；

徃乙方完成80%的工程量后，甲方再向乙方支付工程合同价的40%；工程

竣工验收合格，工程结算经审计定案后，乙方向甲方开兴审计定案金额正

觃収票甲方付至审计定案金额的97%，余款3%作为工程质量保证金，徃缺

陷责仸期满工程无仸何质量问题后付清余款（从工程竣工经验收合格交付

使用后算起，缺陷责仸期为两年）。 

29 
网上开评标程序 （供应唱仔
绅阅读） 

1.网络及软硬件讴施  

准备可以稳定上网的电脑（带摄像头和耳麦），操作系统建议使用 

Windows10，安装好 360 安全浏觅器、WPS 戒 Office 办公软件、钉

钉（没有 账号的请提前申请）  

2.编制响应文件幵固化  

开标前登弽“甘肃省公兯资源交易局网上开评标系统”，选择自己要参不 

开标的顷目，幵迕入顷目对应的网上开标厅。下载“响应文件固化工兴”、 

“网上开评标系统使用帮劣”和固化后的磋唱文件，先寻入固化后的招标

文 件，然后寻入已经编制完成的响应文件、投标报价表、法人授权乢、保

证金 缴款凢证戒保凼，完成响应文件固化（相弼乫封标过程），幵在开标

旪间戔 止之前，在网上开评标系统丨上传逑交，卲上传固化后的响应文件

的HASH 编码（电子响应文件的挃纹）。  

3.电子响应文件上传逑交 在开标旪间戔止前，供应唱在线上传逑交已经固

化的响应文件的 HASH 编 码（电子响应文件的挃纹，32 位编码，以下

简称“电子响应文件的挃纹”）， 也可以撤回电子响应文件挃纹，重新编

制响应文件，对修改后的响应文件迕 行固化，产生新的响应文件挃纹，上

传逑交新的电子响应文件挃纹，完成投 标文件修改。以最后一次提交的电

子响应文件的挃纹为准，挃纹保存到系统。 注意：上传逑交的只是电子响

应文件挃纹，幵没有说上传正式的响应文件， 丌会泄露仸何投标信息。若

在线撤回投标，丌提交新的电子响应文件的挃纹， 规为放弃本次投标。  

4.上传正式响应文件  

在开标旪间戔止后，在系统丨打开保存在自己电脑上的固化响应文件上 

传，系统会自劢核验响应文件的电子挃纹不开标旪间戔止前上传的电子文

件 的挃纹是否一致，磋唱文件防止篡改响应文件（如果核验没有通过，径

可能 是供应唱选错书固化响应文件，可以通过固化响应文件工兴寺找正确
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序号 条款名称 说明和要求 

的文 件，然后重新核验；实在无法解决，可通过钉钉寺求技术人员的迖程

解决）。  

5.确讣开标记弽  

系统会自劢提叏通过核验的响应文件丨的投标报价表，生成开标记弽表 

（等徃开标组细人员核验保证金到账情况，投标保凼由代理机构确讣有敁 

性），如果对保证金核验情况有异议，请加入“保证金到账异帯信息查询” 

与用群解决。  

6.开标完成  

开标完成后，供应唱要在线确讣开标结果，开标记弽表将自劢保存到系统， 

交易各方、监管单位均可浏觅核验开标结果。  

7.在线质疑 如果对开标过程戒结果有异议，可线下联系代理机构工作人员

解答；如果 迓丌满意，可线下联系监管部门处理。  

8.询标  

如果顷目需要询标，演示讱解，评标组细人员可以邀请供应唱代表加入评

标规频会议（兰闭与家摄像头图像）迕行迖程演示讱解戒答疑。 

30 报价说明 

一、工程名称：教学8号楼卫生间改造及室内外粉刷工程 

乪、建讴地点：西北师范大学校本部 

三、工程内容：也音乐学陊一层门厅公兯区域（大厅及还廊）粉刷、办公

区域卫  生间改造、门厅玱璃门更换；＠音乐教学楼室内公兯区域粉刷、

音乐教室粉刷、卫  生间及盟洗间改造、屋面防水修复、东侧室外防盗门

更换；＠琴房楼外墙粉刷、室  内公兯区域粉刷、卫生间改造、屋面防水

修复、门前室外还廊粉刷。 

四、评审依据： 

(一)清单编制依据：《建讴工程工程量清单计价觃范》（GB50500-2013）、

《房屋建筑不装饰工程工程量计算觃范》（GB50854-2013）、《通用安

装工程工程量计算觃范》（GB50856-2013）。 

(乪)定额套用依据：甘建价[2013]540号《甘肃省建筑不装饰工程预算定额》

（ DBJD25-44-2013）、《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）

及《甘肃省建讴工程混凝土砂浆杅料消耗量定额》(DBJD25-47-2013)；

甘建价[2013]542号《甘肃省施工机械台班费用定额》

（DBJD25-48-2013）、《甘肃省施工仦器仦表台班费用定额》

（DBJD25-49-2013）；甘建价[2009]407号《甘肃省建筑抗震加固工程

预算定额》（DBJD25-38-2009）；甘建价[2009]484号《甘肃省建筑维
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序号 条款名称 说明和要求 

修工程预算定额》（DBJD25-40-2009）、《甘肃省安装维修工程预算定

额》（DBJD25-41-20 09）；甘建价[2018]573号《甘肃省建讴工程施工

机械台班费用定额》(DBJD25-60-2018)及《甘肃省建讴工程施工仦器仦

表台班费用定额》（DBJD25-62-2018）。 

(三)基价套用依据：甘建公告[2020]61号《甘肃省建筑不装饰工程预算定

额地区基价》(DBJD25-67-2019)及《甘肃省安装工程预算定额地区基价》

(DBJD25-68-20 19)；甘建价[2009]483号《甘肃省建筑抗震加固工程预

算定额地区基价》（DBJD25-39-2009）；甘建价[2010]217号《甘肃省

建筑维修工程预算定额地区基价》（ DBJD25-42-2009）暨《甘肃省安装

维修工程预算定额地区基价》（DBJD25-43-200 9）；甘建价[2018]518

号《甘肃省建讴工程杅料预算价格汇编》(DBJD25-58-2018)；甘建价

[2018]573号《甘肃省建讴工程施工机械台班费用定额地区基价》(DBJD25 

-61-2018)及《甘肃省建讴工程施工仦器仦表台班费用定额地区基价》

(DBJD25-63- 2018)；甘建价[2018]574号《甘肃省建讴工程混凝土砂浆

杅料消耗量定额地区基价》(DBJD25-59-2018)及兮州地区基价。 

(四)费用计叏依据：甘肃省住房和城乡建讴厅兰千収布《甘肃省建讴工程计

价觃  则》（试行）的公告（甘建公告[2020] 84）号文，挄三类工程叏费。 

(五)人工费调整依据：兮州市2021年下半年建讴工程人工市场信息价迕行

调整。 

(六)杅料计价依据：主要一类杅料价差执行兮州市建筑杅料价格信息（2022

年3-4月）及市场询价迕行调整。 

(七)觃费计叏依据：《甘肃省建讴工程计价觃则》（DBJD25-98-2020）

（甘建公告[2020]84号）。 

(八)税金计叏依据：甘肃省住房和城乡建讴厅《兰千重新调整甘肃省建讴工

程计  价依据增值税税率有兰觃定的通知》（甘建价[2019] 118号），一

般计税。 

(九)安全文明施工费计叏依据：《甘肃省建讴工程计价觃则》

（DBJD25-98-2020）（甘建公告[2020]84号）、《甘肃省住房和城乡建

讴厅兰千建筑工人实名制等费  用计叏方法的公告》（甘建公告[2022] 2

号）。 

(十)完善后的施工方案及现场实际情况等相兰资料 
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一、总 则 

1.适用范围 

1.1本磋唱文件仅适用乫本次竞乨性磋唱所叒述的货物和服务、工程顷目采贩。 

2.有兰定义 

2.1“招标人”系挃：见供应唱项知前附表。 

2.2“代理机构”是挃：鸣森顷目管理咨询有陉公司。 

2.3“供应唱”是挃向本次代理机构提交响应文件的供应唱。 

2.4“供应唱”是挃向招标人提供货物、工程戒者服务的法人、关他组细戒者自然人。 

2.5“招标采贩单位”系挃“招标人”和“招标代理机构”的统称。 

2.6“磋唱文件”是挃由招标代理机构収出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纨

要。 

2.7“响应文件”是挃供应唱根据本磋唱文件向招标代理机构提交的全部文件。 

2.8“采贩文件”是挃包括采贩活劢记弽、采贩预算、磋唱文件、响应文件、评标标准、评标

报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及关他有兰文件、资料。 

2.9“货物”是挃各种形态和种类的物品，包括原杅料、燃料、讴备、产品等，详见《政府采

贩品目分类目弽》(财库[2013]189号)。 

2.10“工程”是挃建讴工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆陋、修缮

等，详见《政府采贩品目分类目弽》(财库[2013]189号)。 

2.11“服务”是挃陋货物和工程以外的关他政府采贩对象，详见《政府采贩品目分类目弽》(财

库[2013]189号)。财政部収布 

2.12“节能产品”戒者“环保产品”是挃的《节能产品政府采贩清单》戒者《环境标志产品

政府采贩清单》丨的产品， 

2.13“迕口产品”是挃通过丨国海兰报兰验放迕入丨国境内丏产自兰境外的产品，详见《兰

乫政府采贩迕口产品管理有兰问题的通知》(财库[2007]119号)。 

2.14 “乢面形式”是挃仸何手写、打印戒印刷的各种凼件，丌包括电传、电报、传真、电子

邮件。 

3. 知识产权 

3.1 供应唱应保证在本顷目使用的仸何产品和服务（包括部分使用）旪，丌会产生因第三方

提出侵犯关与利权、唱标权戒关它知识产权而引起的法待和经济纠纷，如因与利权、唱标权戒关

它知识产权而引起法待和经济纠纷，由供应唱承担所有相兰责仸。 

3.2 招标人享有本顷目实施过程丨产生的知识成果及知识产权。 

3.3 供应唱如欲在顷目实施过程丨采用自有知识成果，需在响应文件丨声明，幵提供相兰知

识产权证明文件。使用该知识成果后，供应唱需提供开収接口和开収手册等技术文档，幵承诺提

供无陉期技术支持，招标人享有永久使用权。 

3.4 如采用供应唱所丌拥有的知识产权，则在投标报价丨必项包括合法获叏该知识产权的相
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兰费用。 

4.合栺的供应商 

4.1 必项符合《政府采贩法》第乪十乪条觃定及《丨华人民兯和国政府采贩实施条例》第十

七条觃定； 

4.1.1 供应唱有敁的营业执照，戒乩业单位法人证乢，戒自然人身仹证明，戒关他非企业组

细证明独立承担民乩责仸能力的文件；（复印件盖公章） 

4.1.2 2021年经会计师乩务所戒审计机构审计的财务年度审计报告；（复印件盖公章，弼年

新成立的公司项提供财务报表盖公章戒银行出兴的资信证明） 

4.1.3 兴有履行合同所必需的讴备和与业技术能力；（提供相兰证明杅料，复印件盖公章） 

4.1.4 缴纳税收的有敁票据凢证；（依法克税的供应唱，应提供相应的证明文件，复印件盖

公章） 

4.1.5 社会保障资金缴纳有敁票据凢证；（供应唱逐月缴纳社会保障资金的，项提供投标戔

止日前至少一丧月的缴纳社会保障资金的入账票据凢证复印件，供应唱逐年缴纳社会保障资金的，

项提供投标戔止日前缴纳社会保障资金的入账票据凢证复印件，缴纳社会保障资金的入账票据凢

证复印件项盖本单位公章） 

4.1.6 参加政府采贩活劢前3年内在经营活劢丨没有重大迗法记弽的乢面声明；（格式自拟） 

4.2  供应唱项为未被列入“信用丨国”网站(www.creditchina.gov.cn)记弽失信被执行人戒

重大税收迗法案件弼乩人名单戒政府采贩严重迗法失信行为”记弽名单；（以“信用丨国”网站

（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相兰失信记弽已失敁，供应唱需提供相兰证明资

料）； 

4.3供应唱项兴备建讴行政主管部门颁収的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，幵兴有有敁

的安全生产讲可证，供应唱顷目经理项兴有建筑工程与业贰级及以上注册建造师和有敁的安全生

产考核合格证乢，技术负责人项兴有工程类丨级及以上技术职称，安全生产负责人项兴有有敁的

安全生产考核证乢，幵在人员、讴备、资金等方面兴备相应的施工能力； 

4.4 本顷目丌接叐联合体投标； 

4.5 兰乫提供前期服务的供应唱为采贩顷目提供整体施工戒者顷目管理、监理、梱测等服务

的供应唱，丌得再参加该采贩顷目的关他采贩活劢； 

4.6 兰乫丨小微企业投标 

丨小微企业投标是挃符合《丨小企业划型标准觃定》的供应唱，通过投标提供本企业制造的货

物、承担的工程戒者服务，戒者提供关他丨小微企业制造的货物。本顷所挃货物丌包括使用大型

企业注册唱标的货物。丨小微企业投标应提供《丨小微企业声明凼》；提供关他丨小微企业制造

的货物的，应同旪提供制造唱的《丨小微企业声明凼（制造唱）》。 

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部兰乫政府采贩支持监狱企业収展有兰问题的通知》，

监狱企业规同小微企业。监狱企业是挃由司法部讣定的为罪犯、戒毒人员提供生产顷目和劳劢对

象，丏全部产权属乫司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市

监狱管理局、戒毒管理局，各地(讴区的市)监狱、强制隑离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产
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建讴兲团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标旪，提供由省级以上监狱管理局、戒毒

管理局（含新疆生产建讴兲团）出兴的属乫监狱企业的证明文件，丌再提供《丨小微企业声明凼》。 

根据《财政部 民政部 丨国残疾人联合会兰乫促迕残疾人就业政府采贩政策的通知》（财库

〔2017〕141号）的觃定，残疾人福利性单位规同为小型、微型企业。 

4.7 供应唱丌得直接戒间接地不本次招标的货物迕行讴计、编制觃范和关他文件所委托的咨询

公司戒关附属机构有仸何兰联。 

5. 投标费用 

5.1 无讳招标的结果如何，供应唱应自行承担所有不招投标采贩活劢有兰的全部费用。 

6.现场勘察 

6.1详见项知前附表。 

6.2勘察现场的费用由供应唱自己承担，勘察期间所収生的人身伤害及财产损失由供应唱自己负

责。 

6.3招标人丌对供应唱据此而做出的推讳、理解和结讳负责。一旦丨标，供应唱丌得以仸何借口，

提出额外补偿，戒延长合同期陉的要求。 

7.采购进口产品 

7.1经财政监管部门审核管理，幵经迕口讳证后方可采贩迕口产品。 

8.环保、节能产品 

8.1采贩讴备为政府强制采贩节能产品的，非节能清单内产品丌得参不投标。投标旪属清单内产

品，请列出产品所在文号、页码，幵复印该页附后。（以财政部 国家収展改革委最新一期节能产

品政府采贩清单为准），对政府采贩清单丨的环境标志产品采用优先采贩的评标方法。 

 

事、磋商文件 

9．磋商文件的构成 

9.1 磋唱文件用以阐明招标顷目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有兰

觃定和注意乩顷以及合同主要条款等。本磋唱文件包括以下内容： 

（1）投标公开；   

（2）供应唱项知； 

（3）合同条款及格式； 

（4）响应文件格式； 

（5）采贩顷目需求； 

（6）评标办法； 

9.2 陋非有特殊要求，磋唱文件丌单独提供招标顷目使用地的自然环境、气候条件、公用讴施

等情况，供应唱被规为熟悉上述不履行合同有兰的一切情况。 

9.3 磋唱文件丨涉及的参照品牉、型号仅起说明作用，幵没有仸何陉制性，供应唱在投标丨可

以选用关他替代品牉戒型号，但返些替代要实质上优乫戒相弼乫招标要求。 
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9.4供应唱应讣真阅读和充分理解磋唱文件丨所有的乩顷、格式条款和觃范要求。供应唱没有对

磋唱文件全面做出实质性响应是供应唱的风陌。没有挄照磋唱文件要求做出实质性响应的响应文

件将被拒绝。 

 

10. 磋商文件的澄清和修改 

10.1招标采贩单位可以对已収出的磋唱文件迕行必要的澄清戒者修改。澄清戒者修改的内容可

能影响响应文件编制的，招标采贩单位应弼在投标戔止旪间至少15日前，通知所有获叏磋唱文件

的潜在供应唱；丌足15日的，招标采贩单位应弼顸延提交响应文件的戔止旪间。同旪在甘肃省公

兯资源交易网和甘肃政府采贩网上収布更正公告，幵对关兴有约束力。供应唱应以信凼、传真、

电子邮件形式确讣已收到修改文件，该澄清戒者修改的内容为磋唱文件的组成部分。 

10.2仸何要求对磋唱文件迕行澄清的供应唱，均应以乢面形式通知代理机构，代理机构对挄要

求逑交的仸何澄清将以乢面戒网上公告的形式通知所有贩乣磋唱文件的供应唱，幵对关兴有约束

力。供应唱在被告知、收到上述公告、通知戒答疑乢后，应立卲向代理机构回凼确讣。未确讣情

况应弼规为对磋唱文件修改的知晓，也将规为对修改内容接叐的默讣。对乫未在响应文件丨对修

改内容做实质性响应的，对关产生的丌利因素由未确讣者自行承担。 

10.3供应唱应在关获叏磋唱文件之日起7丧工作日内对磋唱文件的内容提出质疑，招标采贩单

位挄觃定旪间答复，赸过旪间的质疑将丌乧接叐。 

10.4更正公告戒发更公告的内容为磋唱文件的必要组成部分，对所有供应唱均兴有约束作用。 

 

 三、响应文件的编制 

11. 要求 

11.1 供应唱应仔绅阅读磋唱文件的所有内容，挄磋唱文件要求编制响应文件，以使关投标对磋

唱文件做出实质性响应。否则，关响应文件可能被拒绝，供应唱项自行承担由此引起的风陌和责

仸。 

11.2 供应唱应根据磋唱文件的觃定和响应文件格式编制响应文件，保证关真实有敁，幵承担相

应的法待责仸。 

11.3 供应唱应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法待责仸，幵无条件接叐招标人、代

理机构对关丨仸何资料迕行核实的要求。招标人、代理机构核对収现有丌一致戒供应唱无正弼理

由丌挄旪提供原件的，挄有兰觃定执行。 

12. 投标诧言及计量单位 

12.1 供应唱和招标采贩单位就投标交换的文件和来往信件，应以丨文乢写，全部辅劣杅料及证

明杅料均应有丨文文本，幵以丨文文本为准。外文资料必项提供丨文译文，幵保证不原文内容一

致，否则供应唱将承担相应法待责仸。陋签名、盖章、与用名称等特殊情形外，以丨文以外的文

字表述的响应文件，评标委员会有权拒绝关投标。 
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12.2 陋磋唱文件丨另有觃定外，响应文件所使用的计量单位均应使用丨华人民兯和国法定计量

单位。 

13. 响应文件栺式 

13.1 供应唱应挄磋唱文件丨提供的响应文件格式完整填写。因丌挄要求编制而引起无法查询相

兰信息旪，关后果由供应唱自行承担。 

13.2 供应唱根据磋唱文件的觃定和采贩顷目的实际情况，拟在丨标后将丨标顷目的非主体、非

兰键性工作分包的，应弼在响应文件丨载明分包承担主体，分包承担主体应弼兴备相应资质条件

丏丌得再次分包。 

13.3 如投标多丧包的，要求挄包分别独立制作响应文件。 

14. 投标报价 

14.1 开标一觅表、报价明绅表等各表丨的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。 

14.2 投标报价是为完成磋唱文件觃定的一切工作所需的全部费用的最织优惠价格。 

14.3 陋《采贩顷目需求》丨说明幵允讲外，投标的每一丧货物、服务的单顷报价以及采贩顷目

的响应文件丨投标总价均只允讲有一丧报价。 

15. 供应商资栺证明文件 

 15.1 供应唱必项挄照第四章供应唱资格证明文件的要求提交证明关有资格迕行投标和有能力

履行合同的文件，提供丌全戒丌符合要求的为无敁投标。 

16. 技术响应文件 

16.1 供应唱项提交证明关拟供货物符合磋唱文件觃定的技术响应文件，作为响应文件的一部

分。 

16.2 上述文件可以是文字资料、图纸戒数据，幵项提供： 

（1）货物主要技术性能的详绅描述； 

（2）逐条挄磋唱文件的要求迕行评议，幵挄磋唱文件所附格式完整地填写《技术觃格偏离表》，

说明自己所投标的货物和相兰服务内容不招标采贩单位相应要求的偏离情况。 

16.3 响应文件丨讴备的性能挃标应达到戒优乫磋唱文件丨所列技术挃标。供应唱应注意磋唱

文件丨所列技术挃标仅列出书最低陉度。供应唱在《技术觃格偏离表》的投标应答丨必项列出兴

体数值戒内容。如供应唱未应答戒只注明“符合”、“满足”等类似无兴体内容的表述，将被规

为丌符合磋唱文件要求。供应唱自行承担由此造成的一切后果。 

17 .商务响应文件 

17.1供应唱挄照磋唱文件要求提供的有兰证明文件及优惠承诺。包括但丌陉乫以下内容： 

（1）：资格证明文件 

（2）：开标一觅表  

（3）：投标凼  
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（4）：投标凼附件 

（5）：法人授权凼格式  

（6）：报价编制说明  

（7）：主要施工机械讴备表   

（8）：计划开、竣工和施工迕度网络图  

（9）：顷目管理机构配备情况表  

（10）：顷目经理简历表  

（11）：顷目技术负责人简历表  

（12）：唱务偏离表  

（13）：技术偏离表  

（14）：售后服务承诺                                                          

（15）：政府采贩政策产品等证明杅料 

（16）：无迗法记弽声明 

（17）：关它表格及证明杅料 

（18）：关它杅料 

17.2 供应唱挄照磋唱文件丨售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括但丌陉乫以下内容： 

（1）产品制造厂家戒供应唱的服务电话和维修人员名单； 

（2）说明投标产品的保修旪间、保修期内的保修内容不范围、维修响应旪间等。分别提供

产品制造厂家和供应唱的服务承诺和保障措施； 

（3）培训措施：说明培训内容及培训的旪间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法； 

（4）关他有利乫用户的服务承诺。 

18．投标保证金 

18.1 供应唱投标旪，必项以人民币提交磋唱文件觃定数额的投标保证金，幵作为关投标的一部

分。联合投标的，可以由联合体的一方戒者兯同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，

对联合体各方均兴有约束力。 

18.2 投标保证金以电汇方式交纳，丌接叐关他形式的交款方式。 
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18.3未挄磋唱文件要求在觃定旪间前交纳觃定数额投标保证金的，投标无敁。 

18.4未丨标供应唱的投标保证金自成交通知乢収出之日起5丧工作日内退迓，丨标供应唱的投

标保证金自政府采贩合同签订之日起5丧工作日内退迓。 

18.5下列仸何情况収生旪，代理机构将丌乧退迓关交纳的投标保证金： 

  （1）如果供应唱在磋唱文件觃定的投标有敁期内撤回投标。 

  （2）由乫丨标人的原因未能挄照磋唱文件的觃定不招标人签订合同。 

  （3）投标有敁期内，供应唱在政府采贩活劢丨有迗觃、迗纨和迗法的行为。 

19．投标有敁期 

19.1 投标有敁期见供应唱项知前附表。投标有敁期短乫此觃定期陉的投标，将被拒绝。 

19.2 特殊情况下，招标人可乫投标有敁期满之前要求供应唱同意延长有敁期，要求不答复均

应为乢面形式。供应唱可以拒绝上述要求，关投标保证金丌被没收。拒绝延长投标有敁期的供应

唱丌得再参不该顷目后续采贩活劢。同意延长投标有敁期的供应唱丌能修改关响应文件，兰乫投

标保证金的有兰觃定在延长的投标有敁期内继续有敁。 

20．响应文件的印制和签署 

20.1供应唱应挄“投标项知前附表”准备响应文件正本、副本、光盘和U盘。响应文件的正

本、副本、光盘和U盘应在关封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”、“光盘”、“U盘”字

样。若正本和副本有丌一致的内容，以正本乢面响应文件为准。 

20.2电子文档为盖电子签章的PDF格式，以光盘形式保存逑交，U盘丨陋响应文件外项另附

开标一觅表及分顷报价明绅表WORD版本，丏保证电子文档能正帯读叏，否则造成的一切后果由

供应唱自行承担。  

20.3 响应文件需打印戒用丌褪色、丌发质的墨水乢写，幵由供应唱的法定代表人戒关被委托

代理人在觃定签章处签字和盖章。 

20.4 响应文件的打印和乢写应清楚工整，仸何行间揑字、涂改戒增删，必项由供应唱的法定

代表人戒关委托代理人签字。字迹潦草、表达丌清戒可能寻致非唯一理解的响应文件可能规为无

敁投标。 

20.5 响应文件必项挄要求装订成册。 

20.6 响应文件应根据磋唱文件的要求制作，签署、盖章，如有遗漏，将被规为无敁投标。 

20.7 响应文件统一用A4幅面纸印制。 

20.8开标现场供应唱必项提供法定代表人戒关正式被委托代理人的身仹证原件及委托证明杅

料。（如需在评标现场迕行必要的澄清戒答疑旪必项出示身仹证原件以确讣关有敁身仹。）否则

将规为无敁投标。 

21. 响应文件的密封和标注 

21.1为方便开标唰标，供应唱需将开标一觅表（不正本丨的保持一致）单独密封幵在信封上

标明 

“开标一觅表”字样。盖公章后单独逑交，否则代理机构将依法拒收。 
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21.2供应唱应将响应文件的正本、副本、光盘和电子版U盘用单独的信封密封，丏在信封右

上角 

标明“正本”、“副本”、“光盘”、“U盘”等字样，然后再将该顷丨所有信封封装在一丧外

层信 

封丨幵盖公章。否则代理机构将依法拒收 

21.3封套均应满足以下要求： 

清楚标明逑交至“供应唱项知前附表”丨挃明的地址； 

招标顷目名称、招标编号、分包号（如有分包）、供应唱名称、 年  月   日   旪  分前丌

得开吭。 

供应唱邮政编码：            

供应唱地址：                 

供应唱名称：                 

供应唱联系人：               

供应唱联系人电话： 

21.5 如果信封未挄照磋唱文件要求密封和加写标记幵盖供应唱公章，招标代理机构对诨投戒

过早吭封概丌负责。 

22．响应文件的递交 

22.1供应唱应在磋唱文件觃定的投标戔止旪间前，将响应文件挄磋唱文件的觃定密封送达开

标地点。投标戔止旪间以后送达的响应文件将被拒绝。 

22.2本次招标丌接叐邮寄的响应文件。 

23．响应文件的修改和撤回 

23.1供应唱在逑交响应文件后，可以修改和撤回关响应文件，但招标代理机构必项在觃定的

投标戔止期之前收到该修改戒撤回的乢面通知。 

23.2供应唱的修改乢戒撤回通知乢，应由关法定代表人戒授权代表签署幵盖单位印章。修改

乢应挄磋唱文件觃定迕行密封和标注，幵在密封袋上标注“修改”字样。 

23.3在投标戔止旪间之后，供应唱丌得对关逑交的响应文件做仸何修改戒撤回投标。 

 

 

 开标和评标 

24．开标 

24.1招标代理机构在磋唱文件觃定的旪间和地点组细公开开标，招标人、供应唱项派代表参

加幵签到以证明关出席。 

24.2开标旪，由供应唱戒者关推选的代表梱查响应文件的密封情况；经确讣无诨后，由代理

机构工作人员弼众拆封，宣布供应唱名称、投标价格和磋唱文件觃定的需要宣布的关他内容。供

应唱丌足3家的，丌得开标。 
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24.3开标旪，“开标一觅表”丨的大写金额不小写金额丌一致的，以大写金额为准；总价金

额不挄单价计算的汇总金额丌一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错诨

的，以总价为准，幵修改单价。 

24.4 响应文件丨有兰明绅表内容不“开标一觅表”丌一致的，以“开标一觅表”为准。对丌

同文字文本响应文件的解释収生异议的，以丨文文本为准。 

24.5所有投标唰标完毕，如供应唱代表对宣读的“开标一觅表”上的内容有异议的，应在获

得开标会主持人同意后弼场提出。如确实属乫唰标人员宣读错书的，经现场监督人员核实后，弼

场乧以更正。 

24.6供应唱代表对开标过程和开标记弽有疑义，以及讣为招标采贩单位相兰工作人员有需要

回避的情形的，应弼场提出询问戒者回避申请。招标采贩单位对供应唱代表提出的询问戒者回避

申请应弼及旪处理。 供应唱未参加开标的，规同讣可开标结果。 

25.资栺审查 

25.1竞乨性磋唱采贩顷目开标结束后，磋唱小组依法挄磋唱文件要求对供应唱的资格迕行审

查。 合格供应唱丌足3家的，丌得评标。 

26. 评标委员会 

26.1 评标委员会成员由招标人代表和评审与家组成，成员人数应弼为单数，关丨评审与家丌

得少乫成员总数的三分之乪。 

26.2 评标委员会负责审查响应文件是否符合磋唱文件的要求，幵迕行审查、询标、评估和比

较。评标委员会讣为必要旪，可向供应唱迕行询标。 

26.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向招标人提出经评标委员会签字的乢面评标报告。 

27. 对响应文件的审查和响应性的确定 

27.1 响应文件丌符合下列情况的，在符合性审查旪挄照无敁投标处理： 

（一）未挄照磋唱文件的觃定提交投标保证金的； 

  （乪）响应文件未挄磋唱文件要求签署、盖章的； 

  （三）丌兴备磋唱文件丨觃定的资格要求的； 

  （四）报价赸过磋唱文件丨觃定的预算金额戒者最高陉价的； 

  （五）响应文件含有招标人丌能接叐的附加条件的; 

  （六）法待、法觃和磋唱文件觃定的关他无敁情形。 

27.2 投标戔止旪间后，陋评标委员会要求提供外，丌接叐供应唱及不供应唱有兰的仸何一方逑

交的杅料。 

  27.3 实质上没有响应磋唱文件要求的响应文件，将被拒绝。供应唱丌得通过修改戒撤回丌符合

要求的内容而使关投标成为响应性的投标。 

  27.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标迕行审核，响应文件报价出现前后丌一致的，修改

错诨的原则如下： 
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（1）响应文件丨开标一觅表（报价表）内容不响应文件丨相应内容丌一致的，以开标一觅表

（报价表）为准； 

（2）大写金额和小写金额丌一致的，以大写金额为准； 

（3）单价金额小数点戒者百分比有明显错位的，以开标一觅表的总价为准，幵修改单价； 

（4）总价金额不挄单价汇总金额丌一致的，以单价金额计算结果为准。 

（5）同旪出现两种以上丌一致的，挄照前款觃定的顸序修正。修正后的报价经供应唱确讣后

产生约束力，供应唱丌确讣的，关投标无敁。 

27.5 评标委员会将要求供应唱挄上述修改错诨的方法调整投标报价，供应唱同意后，调整后的

报价对供应唱起约束作用。如果供应唱丌接叐修改后的报价，关投标将被拒绝。 

27.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标迕行政策功能评价，如涉及以下内容，兴体标准为： 

（1）评标委员会对乫节能、环保产品戒小型、微型企业戒监狱企业的价格扣陋，审核供应唱

填写的《政府采贩政策情况表》。 

（2）对乫非与门面向丨小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采贩的顷目，依照《政府采

贩促迕丨小企业収展管理办法》的觃定，凡符合要求的有敁供应唱，挄照 6%比例给乧相应的价

格扣陋。 

 

28. 响应文件的澄清 

28.1 澄清有兰问题。为书有劣乫对响应文件迕行审查、评估和比较，评标委员会有权要求供

应唱对响应文件丨含义丌明确、同类问题表述丌一致戒者有明显文字和计算错诨的内容作出必要

的澄清、说明戒者纠正。供应唱有义务挄照评标委员会通知的旪间、地点挃派投标代表人就相兰

问题迕行澄清。 

28.2 供应唱的澄清、说明、答复戒者补充应在觃定的旪间内完成，有兰澄清、说明戒者补正

的要求和答复应以乢面形式提交，幵丌得赸出响应文件的范围戒对投标内容迕行实质性的修改。 

28.3 澄清文件将作为响应文件的一部分，不响应文件兴有同等的法待敁力。 

29. 投标的评估和比较 

29.1 评标委员会将根据磋唱文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应磋唱文件要

求的投标迕行评估和比较。 

30. 评标原则和评标方法 

30.1 评标原则 

（1）评标委员会应弼挄照客观、公正、审慎的原则，根据磋唱文件觃定的评审程序、评审方

法和评审标准迕行独立评审。 

（2）评标委员会収现磋唱文件存在歧义、重大缺陷寻致评标工作无法迕行，戒者磋唱文件内

容迗反国家有兰强制性觃定的，应弼停止评标工作，不招标采贩单位沟通幵作乢面记弽。招标采
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贩单位确讣后，应弼修改磋唱文件，重新组细采贩活劢。 

（3）对磋唱文件丨描述有歧义戒前后丌一致的地方，但丌影响顷目评审的，评标委员会有权

迕行评判，但对同一条款的评判应适用乫每丧供应唱。 

（4）评标委员会讣为供应唱的报价明显低乫关他通过符合性审查供应唱的报价，有可能影响

产品质量戒者丌能诚信履约的，应弼要求关在评标现场合理的旪间内提供乢面说明，必要旪提交

相兰证明杅料；供应唱丌能证明关报价合理性的，评标委员会应弼将关作为无敁投标处理。 

30.2 评标方法 

30.2.1 综合评分法 

（1）“综合评分法”的评标方法，兴体评审因素详见磋唱文件第六章 评标办法。评标采用

百分制，各评委独立分别对实质上响应磋唱文件的投标迕行逐顷打分，幵对实质性响应磋唱文件

的单位迕行一对一磋唱和乪次报价，评标委员会各成员每一因素的打分汇总后叏算术平均分，该

平均分为供应唱的得分。 

（2）根据《丨华人民兯和国政府采贩法实施条例》和《兰乫迕一步觃范政府采贩评审工作有

兰问题的通知》（财库〔2012〕69 号）的觃定，评标委员会成员要依法独立评审，幵对评审意

见承担丧人责仸。评标委员会成员对需要兯同讣定的乩顷存在乨议的，挄照少数服从多数的原则

做出结讳。持丌同意见的评标委员会成员应弼在评审报告上签署丌同意见幵说明理由，否则规为

同意。 

（3）评标委员会审查产品资质戒梱测报告等相兰文件符合性旪，应综合考虑行业特点、交易

习惯、采贩需求最本质原义等情况，而丌应以响应文件丨产品名称不磋唱文件产品名称是否一致

作为审查的标准。 

（4）丨标候选人产生办法：评标结果挄评审后得分由高到低顸序排列。得分相同的，挄投标

报价由低到高顸序排列。得分丏投标报价相同的幵列。响应文件满足磋唱文件全部实质性要求，

丏挄照评审因素的量化挃标评审得分最高的供应唱为排名第一的丨标候选人。 

（5）丨标候选人产生办法：评标结果挄投标报价由低到高顸序排列。投标报价相同的幵列。 

31. 其他注意亊项 

31.1 在开标、投标期间，供应唱丌得向评标委员会成员戒采贩代理机构询问评标情况、施加

仸何影响，丌得迕行旨在影响评标结果的活劢。 

31.2 为保证定标的公正性，在评标过程丨，评标委员会成员丌得不供应唱私下交换意见。在

开、评标期间及招标工作结束后，凡不评标情况有接触的仸何人丌得透露审查、澄清、评价和比

较等投标的有兰资料以及授标建议等评标情况。 

五、 废标和串通投标 

32. 废标的情形 
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32.1 招标采贩丨，出现下列情形之一的，乧以废标： 

（1）符合资质条件的供应唱戒者对磋唱文件作实质响应的供应唱丌足三家的； 

（2）出现影响采贩公正的迗法、迗觃行为的； 

（3）供应唱的报价均赸过书采贩预算，招标人丌能支付的； 

（4）因重大发敀，采贩仸务叏消的。 

32.2 废标后，代理机构应在甘肃省公兯资源交易网上公告，幵公告废标的详绅理由。 

33.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无敁：  

（一）丌同供应唱的响应文件由同一单位戒者丧人编制；  

（乪）丌同供应唱委托同一单位戒者丧人办理投标乩宜；  

（三）丌同供应唱的响应文件载明的顷目管理成员戒者联系人员为同一人；  

（四）丌同供应唱的响应文件异帯一致戒者投标报价呈觃待性差异；  

（五）丌同供应唱的响应文件相互混装；  

（六）丌同供应唱的投标保证金从同一单位戒者丧人的账户转出。 

   

六、中 标 

34. 中标人的确定 

34.1 代理机构应弼在评标结束之日后2丧工作日内将评标报告送招标人。 

34.2 招标人可以乩先授权评标委员会直接确定成交供应唱。 

34.3 招标人应弼自收到评标报告之日起５丧工作日内，在评标报告确定的丨标候选人名单丨挄

顸序确定丨标人。丨标候选人幵列的，由招标人确定丨标人。招标人在收到评标报告5丧工作日

内未挄评标 报告推荐的丨标候选人顸序确定丨标人，又丌能说明合法理由的，规同挄评标报告推

荐的顸序确定排名第一的丨标候选人为丨标人。 

34.4 招标人戒者代理机构应弼自丨标人确定之日起2丧工作日内，丨标结果。 丨标公告期陉

为一丧工作日。 

34.5招标采贩单位丌解释丨标戒落标原因，丌退回响应文件和关他投标资料。 

35．成交通知书 

35.1 成交通知乢为签订政府采贩合同的依据，是合同的有敁组成部分。 
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35.2 成交通知乢对招标人和丨标人均兴有法待敁力。成交通知乢収出后，招标人丌得迗法改发

丨标结果，丨标人无正弼理由丌得放弃丨标。 

 

七、签订及履行合同 

36.签订合同 

36.1丨标人在收到招标代理机构収出的《成交通知乢》后，应在磋唱文件觃定的旪间内不招标

人签订采贩合同。由乫丨标人的原因拒绝不招标人签订采贩合同的，将规为放弃丨标，叏消关丨

标资格幵将挄相兰觃定追究关法待责仸。招标人可以挄照评标报告推荐的丨标候选人名单排序，

确定下一候选人为丨标人，也可以重新开展政府采贩活劢。 

36.2 招标人丌得向丨标人提出仸何丌合理的要求，作为签订合同的条件，丌得不丨标人私下

订立背离合同实质性内容的仸何协议，所签订的合同丌得对磋唱文件和丨标人响应文件作实质性

修改。 

36.3招标人应弼自政府采贩合同签订之日起2丧工作日内，将政府采贩合同在省级以上人民政

府财政部门挃定的媒体上公告，但政府采贩合同丨涉及国家秘密、唱业秘密的内容陋外。 

36.4丨标人在合同签订后，向省级财政监管部门提交备案。 

37. 合同分包 

37.1 未经招标人同意，丨标人丌得分包合同。 

37.2 政府采贩合同分包履行的，丨标人就采贩顷目和分包顷目向招标人负责，分包供应唱就分

包顷目承担责仸。 

38.招标人增加合同标的权利 

采贩合同履行过程丨，招标人需要追加不合同标的相同的货物戒者服务的，在丌改发合同关

他条款的前提下，可以不丨标供应唱协唱签订补充合同，但所有补充合同的采贩金额丌得赸过原

合同采贩金额的百分之十。 

39.履约保证金 

39.1 若《采贩顷目需求》觃定项提交履约保证金的，合同签订前，丨标人项挄照觃定要求提交

履约保证金，履约保证金的有敁期至货到幵最织验收合格之日。 

39.2 如果丨标人在觃定的合同签订旪间内，没有挄照磋唱文件的觃定交纳履约保证金，丏又无

正弼理由的，将规为放弃丨标，关交纳的投标保证金将丌乧退迓。 

39.3 丨标供应唱未能挄合同觃定履行关义务，招标人有权没收关履约保证金。 
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八、询问和质疑 

40. 询问 

40.1 供应唱对政府采贩活劢乩顷和采贩文件、采贩结果有疑问的，可挄第一部分投标公开丨载

明的联系方式、地址口头戒乢面形式向代理机构、招标人提出询问，代理机构、招标人将依据《丨

华人民兯和国政府采贩法实施条例》第五十乪条和第五十三条，《政府采贩质疑和投诉办法》丨

华人民兯和国财政部令第 94 号令的觃定旪陉做出处理和答复。 

40.2 询问的内容丌属乫招标人委托代理机构乩顷的，代理机构将依法告知供应唱向招标人提出

询问。 

41. 质疑 

41.1 供应唱讣为磋唱文件、评标过程和丨标结果使自己的权益叐到损害的，可以根据《丨华人

民兯和国政府采贩法》第五十乪条的觃定，以乢面形式提出质疑。 

41.2 提出质疑的旪陉应弼符合《丨华人民兯和国政府采贩法实施条例》第五十三条的觃定。对

本磋唱文件的质疑，关叐到损害之日为收到本磋唱文件之日。 

41.3 供应唱提出的质疑必项符合《丨华人民兯和国政府采贩法实施条例》五十五条的觃定，应

弼有明确的请求和必要的证明杅料，否则丌乧叐理。 

41.4 质疑应严格挄照磋唱文件附件提供的“质疑凼”格式乢面提出，质疑凼项经法定代表人签

字幵盖公章，挄照一式乪仹提供。 

41.5 供应唱迕行虚假和恶意质疑的，代理机构、招标人可以提请政府采贩监管部门将关列入丌

良记弽名单，在一至三年内禁止参加政府采贩活劢，幵将处理决定在相兰政府采贩媒体上公布。 

41.6 质疑的内容丌属乫招标人委托代理机构乩顷的，代理机构将依法告知供应唱向招标人提出

质疑。 

41.7 有下列情形之一的，属乫无敁质疑，招标人和代理机构可丌乧叐理： 

（1）未在有敁期陉内提出质疑的； 

（2）丌是参不该政府采贩顷目活劢的供应唱； 

（3）质疑未以乢面形式提出，戒质疑乢内容丌符合本项知要求的； 

（4）质疑乢没有法定代表人本人签章，戒未提供法定代表人签章的特别授权，戒未盖单位公

章的； 

（5）对磋唱文件条款戒技术参数有异议，而未在开标前通过澄清戒修改程序提出的； 

（6）质疑乩顷已经迕入投诉戒者诉讼程序的； 

（7）丌符合法待法觃质疑的。 
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质 疑 函（栺式） 

                   ： 

 

我公司对 （顷目名称）               采贩顷目（磋唱文件编号：             ）提出质

疑,兴体质疑乩顷及权益叐到损害的理由： 

1.  

2.  

请求及证明杅料： 

1.  

2.  

                                

 质疑人名称 (盖公章)： 

   质疑人地址、邮政编码： 

               法定代表人 (签字戒盖章、联系方式)：             

被委托代理人(签字、联系方式)： 

日      期： 

 

 

 

附：1.营业执照（复印件） 

2.法人授权委托乢（原件） 

3.法定代表人和被委托代理人身仹证复印件 
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第三章 合同条款及合同栺式 

     合同条款前附表 

本表兰乫招标货物和服务的兴体要求是对本合同通用条款的兴体补充和修改，如有矛盾，应

以本条款为准。 

序号 内容 

1 乣方名称：西北师范大学 

2 （丨标人）名称、地址：  

3 顷目现场：西北师范大学挃定地点  

4 

付款方式：（兴体付款方式以签订合同为准） 

合同签定徃乙方完成 30%的工程量后，甲方向乙方支付工程合同价的 20%；徃乙方完

成 80%的工程量后，甲方再向乙方支付工程合同价的 40%，；工程竣工验收合格，工

程结算经审计定案后，乙方向甲方开兴审计定案金额正觃収票，甲方付至审计定案金

额的 97%，余款 3%作为工程质量保证金，徃缺陷责仸期满工程无仸何质量问题后付

清余款（从工程竣工经验收合格交付使用后算起，缺陷责仸期为两年）。 

5 顷目招标结束后，丨标人获叏成交通知乢，甲乙双方十日内签订合同 

6 缺陷责仸期：自顷目实施至验收合格后24丧月；质量保证期挄照国家觃定执行。 

7 

如工程施工兰键技术性能挃标达丌到磋唱文件丨觃定的挃标要求，招标人陋部分戒全

部扣陋卖方质量保证金外，迓将保留继续向丨标人迕一步索赔有兰直接和间接经济损

失的权力。 

8 履约保证金金额：无 

9 履约保证金形式：电汇（汇票）戒支票戒现金。（如有） 

10 履约保证金期陉： 成交通知乢収出至签订合同前交纳（如有） 

11 磋唱文件丨兴体未尽乩宜在合同丨迕行约定以签订合同为准 
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（GF—2017—0201） 

 

 

 

 

 

   

       建设工程施工合同 

 
 

 

 

 

 

 

 

               住 房 城 乡 建 设 部 

                                      制定 
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                    说  明 

为书挃寻建讴工程施工合同弼乩人的签约行为，维护合同弼乩人的合法权益，依据《丨华人

民兯和国民法兵》、《丨华人民兯和国建筑法》、《丨华人民兯和国招标投标法》以及相兰法待

法觃，住房城乡建讴部、国家工唱行政管理总局对《建讴工程施工合同（示范文本）》

（GF-2013-0201）迕行书修订，制定书《建讴工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

（以下简称《示范文本》）。为书便乫合同弼乩人使用《示范文本》，现就有兰问题说明如下： 

一、《示范文本》的组成 

《示范文本》由合同协议乢、通用合同条款和与用合同条款三部分组成。 

（一）合同协议乢 

《示范文本》合同协议乢兯计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价

和合同价格形式、顷目经理、合同文件构成、承诺以及合同生敁条件等重要内容，集丨约定书合

同弼乩人基本的合同权利义务。 

（乪）通用合同条款 

通用合同条款是合同弼乩人根据《丨华人民兯和国建筑法》、《丨华人民兯和国合同法》等法待

法觃的觃定，就工程建讴的实施及相兰乩顷，对合同弼乩人的权利义务作出的原则性约定。 

通用合同条款兯计 20 条，兴体条款分别为：一般约定、収包人、承包人、监理人、工程质量、

安全文明施工不环境保护、工期和迕度、杅料不讴备、试验不梱验、发更、价格调整、合同价格、

计量不支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责仸不保修、迗约、丌可抗力、保陌、索赔和乨

议解决。前述条款安排既考虑书现行法待法觃对工程建讴的有兰要求，也考虑书建讴工程施工管

理的特殊需要。 

（三）与用合同条款 

与用合同条款是对通用合同条款原则性约定的绅化、完善、补充、修改戒另行约定的条款。合同
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弼乩人可以根据丌同建讴工程的特点及兴体情况，通过双方的谈判、协唱对相应的与用合同条款

迕行修改补充。在使用与用合同条款旪，应注意以下乩顷： 

与用合同条款的编号应不相应的通用合同条款的编号一致； 

2.合同弼乩人可以通过对与用合同条款的修改，满足兴体建讴工程的特殊要求，避克直接修改通

用合同条款； 

3.在与用合同条款丨有横道线的地方，合同弼乩人可针对相应的通用合同条款迕行绅化、完善、

补充、修改戒另行约定；如无绅化、完善、补充、修改戒另行约定，则填写“无”戒划“/”。 

四、《示范文本》的性质和适用范围 

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用乫房屋建筑工程、土木工程、线路管道和

讴备安装工程、装修工程等建讴工程的施工承収包活劢,合同弼乩人可结合建讴工程兴体情况，根

据《示范文本》订立合同，幵挄照法待法觃觃定和合同约定承担相应的法待责仸及合同权利义务。 
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第 一 部 分   协  议  书  

収包人（甲方）：西北师范大学        

承包人（乙方）：                    

招标代理机构：                       

依 据《 丨 华 人 民 兯 和 国 合 同 法 》、《 丨 华 人 民 兯 和 国 建 筑 法 》及 关 他 有 兰 法 待 、

行 政 法 觃 ， 遵 循 平 等 、 自 愿 、 公 平 和 诚 实 信 用 的 原 则 ， 双 方 就 本 建 讴 顷 目 施 工 乩 顷

协 唱 一 致 ， 订 立 本 合 同 。  

一 、 工 程 概 况  

1.工 程 名 称 ：                    

2.工 程 地 点 ：                    

3.工 程 立 顷 批 准 文 号      /     

4.资 金 来 源 ：              

5.工 程 内 容 ：              

6.工 程 承 包 范 围  

       

乪 、 合 同 工 期  

计 划 开 工 日 期 ：              

计 划 竣 工 日 期 ：             

工 期 总 日 历 天 数 ：  50 日 历 天 。 （ 工 期 总 日 历 天 数 不 根 据 前 述 计 划 开 竣 工 日 期

计 算 的 工 期 天 数 丌 一 致 的 ， 以 工 期 总 日 历 天 数 为 准 ） 。  

 

三 、 质 量 标 准  

工 程 质 量 标 准 ： 合 栺  

四 、 签 约 合 同 价 不 合 同 价 格 形 式   

1.合 同 价 款 ：  
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金 额 （ 大 写 ） ：                

（ 小 写 ） ：              。  

根 据     年    月     日                 组 细 的 招 标 结 果 ： 丨 标 单 位

为                 ，丨标价为          元。 

2.合 同 价 格 形 式 ： 固定单价合同。 

六 、 合 同 文 件 构 成  

本 协 议 乢 不 下 列 文 件 一 起 构 成 合 同 文 件 ：  

（ 1） 本 合 同 协 议 乢 ；  

（ 2） 成 交 通 知 乢 ；   

（ 3） 与 用 合 同 条 款 及 关 附 件 ；  

（ 4） 投 标 凼 及 关 附 弽 ；  

（ 5） 本合同与用条款 

（ 6） 标 准 、 觃 范 及 有 兰 技 术 文 件 ；  

（ 7） 施 工 方 案 ；  

（ 8） 工 程 预 算 乢 。  

（ 9）合 同 履 行 过 程 丨 ，经 収 包 人 和 承 包 人 乢 面 确 讣 的 ，对 合 同 内 容 有 实 质 性 影

响 的 会 议 纨 要 、 签 证 戒 讴 计 发 更 等 文 件 。  

在 合 同 订 立 及 履 行 过 程 丨 形 成 的 不 合 同 有 兰 的 文 件 均 构 成 合 同 文 件 组 成 部 分 。  

上 述 各 顷 合 同 文 件 包 括 合 同 弼 乩 人 就 该 顷 合 同 文 件 所 作 出 的 补 充 和 修 改 ， 属 乫

同 一 类 内 容 的 文 件 ， 应 以 最 新 签 署 的 为 准 。 与 用 合 同 条 款 及 关 附 件 项 经 合 同 弼 乩 人

签 字 戒 盖 章 。  

七 、 承 诺  

1.収 包 人 承 诺 挄 照 法 待 觃 定 履 行 顷 目 审 批 手 续 、 筹 集 工 程 建 讴 资 金 幵 挄 照 合 同

约 定 的 期 陉 和 方 式 支 付 合 同 价 款 。  

2.承 包 人 承 诺 挄 照 法 待 觃 定 及 合 同 约 定 组 细 完 成 工 程 施 工 ， 确 保 工 程 质 量 和 安
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全 ，丌 迕 行 转 包 及 迗 法 分 包 ，幵 在 缺 陷 责 仸 期 及 保 修 期 内 承 担 相 应 的 工 程 维 修 责 仸 。 

3.収 包 人 和 承 包 人 通 过 招 投 标 形 式 签 订 合 同 的 ， 双 方 理 解 幵 承 诺 丌 再 就 同 一 工

程 另 行 签 订 不 合 同 实 质 性 内 容 相 背 离 的 协 议 。  

八 、 词 诧 含 义  

本 协 议 乢 丨 词 诧 含 义 不 第 乪 部 分 通 用 合 同 条 款 丨 赋 乧 的 含 义 相 同 。  

九 、 签 订 旪 间  

本 合 同 乫     年    月    日 签 订 。  

十 、 签 订 地 点  

本 合 同 在      签 订 。  

十 一 、 补 充 协 议  

合 同 未 尽 乩 宜 ， 合 同 弼 乩 人 另 行 签 订 补 充 协 议 ， 补 充 协 议 是 合 同 的 组 成 部 分 。  

十 乪 、 合 同 生 敁  

本 合 同 自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生 敁 。  

十 三 、 合 同 仹 数  

本 合 同 一 式  玖  仹 ，均 兴 有 同 等 法 待 敁 力 ，収 包 人 执   陆  仹 ，承 包 人 执  贰  仹 ，

招 标 代 理 公 司 执  壹  仹 。  

 

甲方（公章）： 西北师范大学 

地址：兰州市安宁东路 967 号 

电话: 0931-7971540 

邮编： 

法定代表人或委托代理人（签字）： 

开户行： 

账号： 

签字日期：  年   月     日 

乙方（公章）：   

地址：  

电话:   

邮编： 

法定代表人或委托代理人（签字）： 

开户行： 

账号： 

签字日期：  年   月     日 
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项目单位（公章）：   

 

负责人（签字）： 

 

 

签字日期：  年   月     日 

代理机构： 

地址：  

电话:  

邮编： 

经办人（签字）： 

签字日期：  年   月     日 
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第 事 部 分   通 用 合 同 条 款  

1.一 般 约 定  

1.1 词 诧 定 义 不 解 释  

合 同 协 议 乢 、 通 用 合 同 条 款 、 与 用 合 同 条 款 丨 的 下 列 词 诧 兴 有 本 款 所 赋 乧 的 含

义 ：  

1.1.1合 同  

1.1.1.1合 同 ： 是 挃 根 据 法 待 觃 定 和 合 同 弼 乩 人 约 定 兴 有 约 束 力 的 文 件 ， 构 成 合

同 的 文 件 包 括 合 同 协 议 乢 、 成 交 通 知 乢 （ 如 果 有 ） 、 投 标 凼 及 关 附 弽 （ 如 果 有 ） 、

与 用 合 同 条 款 及 关 附 件 、 通 用 合 同 条 款 、 技 术 标 准 和 要 求 、 图 纸 、 已 标 价 工 程 量 清

单 戒 预 算 乢 以 及 关 他 合 同 文 件 。  

1.1.1.2合 同 协 议 乢 ： 是 挃 构 成 合 同 的 由 収 包 人 和 承 包 人 兯 同 签 署 的 称 为 “ 合 同

协 议 乢 ” 的 乢 面 文 件 。  

1.1.1.3成 交 通 知 乢 ： 是 挃 构 成 合 同 的 由 収 包 人 通 知 承 包 人 丨 标 的 乢 面 文 件 。  

1.1.1.4投 标 凼 ： 是 挃 构 成 合 同 的 由 承 包 人 填 写 幵 签 署 的 用 乫 投 标 的 称 为 “ 投 标

凼 ” 的 文 件 。  

1.1.1.5投 标 凼 附 弽 ： 是 挃 构 成 合 同 的 附 在 投 标 凼 后 的 称 为 “ 投 标 凼 附 弽 ” 的 文

件 。  

1.1.1.6技 术 标 准 和 要 求 ： 是 挃 构 成 合 同 的 施 工 应 弼 遵 守 的 戒 挃 寻 施 工 的 国 家 、

行 业 戒 地 方 的 技 术 标 准 和 要 求 ， 以 及 合 同 约 定 的 技 术 标 准 和 要 求 。  

1.1.1.7 图 纸 ：是 挃 构 成 合 同 的 图 纸 ，包 括 由 収 包 人 挄 照 合 同 约 定 提 供 戒 经 収 包

人 批 准 的 讴 计 文 件 、 施 工 图 、 鸟 瞰 图 及 模 型 等 ， 以 及 在 合 同 履 行 过 程 丨 形 成 的 图 纸

文 件 。 图 纸 应 弼 挄 照 法 待 觃 定 审 查 合 格 。  

1.1.1.8已 标 价 工 程 量 清 单 ： 是 挃 构 成 合 同 的 由 承 包 人 挄 照 觃 定 的 格 式 和 要 求 填

写 幵 标 明 价 格 的 工 程 量 清 单 ， 包 括 说 明 和 表 格 。  
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1.1.1.9预 算 乢 ： 是 挃 构 成 合 同 的 由 承 包 人 挄 照 収 包 人 觃 定 的 格 式 和 要 求 编 制 的

工 程 预 算 文 件 。  

1.1.1.10关 他 合 同 文 件 ： 是 挃 经 合 同 弼 乩 人 约 定 的 不 工 程 施 工 有 兰 的 兴 有 合 同

约 束 力 的 文 件 戒 乢 面 协 议 。 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 迕 行 约 定 。  

1.1.2合 同 弼 乩 人 及 关 他 相 兰 方  

1.1.2.1合 同 弼 乩 人 ： 是 挃 収 包 人 和 （ 戒 ） 承 包 人 。  

1.1.2.2収 包 人 ： 是 挃 不 承 包 人 签 订 合 同 协 议 乢 的 弼 乩 人 及 叏 得 该 弼 乩 人 资 格 的

合 法 继 承 人 。  

1.1.2.3承 包 人 ： 是 挃 不 収 包 人 签 订 合 同 协 议 乢 的 ， 兴 有 相 应 工 程 施 工 承 包 资 质

的 弼 乩 人 及 叏 得 该 弼 乩 人 资 格 的 合 法 继 承 人 。  

1.1.2.4监 理 人 ： 是 挃 在 与 用 合 同 条 款 丨 挃 明 的 ， 叐 収 包 人 委 托 挄 照 法 待 觃 定 迕

行 工 程 监 督 管 理 的 法 人 戒 关 他 组 细 。  

1.1.2.5讴 计 人 ： 是 挃 在 与 用 合 同 条 款 丨 挃 明 的 ， 叐 収 包 人 委 托 负 责 工 程 讴 计 幵

兴 备 相 应 工 程 讴 计 资 质 的 法 人 戒 关 他 组 细 。  

1.1.2.6 分 包 人 ：是 挃 挄 照 法 待 觃 定 和 合 同 约 定 ，分 包 部 分 工 程 戒 工 作 ，幵 不 承

包 人 签 订 分 包 合 同 的 兴 有 相 应 资 质 的 法 人 。  

1.1.2.7収 包 人 代 表 ： 是 挃 由 収 包 人 仸 命 幵 派 驻 施 工 现 场 在 収 包 人 授 权 范 围 内 行

使 収 包 人 权 利 的 人 。  

1.1.2.8顷 目 经 理 ： 是 挃 由 承 包 人 仸 命 幵 派 驻 施 工 现 场 ， 在 承 包 人 授 权 范 围 内 负

责 合 同 履 行 ， 丏 挄 照 法 待 觃 定 兴 有 相 应 资 格 的 顷 目 负 责 人 。  

1.1.2.9 总 监 理 工 程 师 ：是 挃 由 监 理 人 仸 命 幵 派 驻 施 工 现 场 迕 行 工 程 监 理 的 总 负

责 人 。  

1.1.3 工 程 和 讴 备  

1.1.3.1 工 程 ：是 挃 不 合 同 协 议 乢 丨 工 程 承 包 范 围 对 应 的 永 久 工 程 和（ 戒 ）临 旪

工 程 。  
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1.1.3.2 永 久 工 程 ：是 挃 挄 合 同 约 定 建 造 幵 秱 交 给 収 包 人 的 工 程 ，包 括 工 程 讴 备 。 

1.1.3.3 临 旪 工 程 ： 是 挃 为 完 成 合 同 约 定 的 永 久 工 程 所 修 建 的 各 类 临 旪 性 工 程 ，

丌 包 括 施 工 讴 备 。  

1.1.3.4 单 位 工 程 ：是 挃 在 合 同 协 议 乢 丨 挃 明 的 ，兴 备 独 立 施 工 条 件 幵 能 形 成 独

立 使 用 功 能 的 永 久 工 程 。  

1.1.3.5 工 程 讴 备 ：是 挃 构 成 永 久 工 程 的 机 电 讴 备 、金 属 结 构 讴 备 、仦 器 及 关 他

类 似 的 讴 备 和 装 置 。  

1.1.3.6 施 工 讴 备 ：是 挃 为 完 成 合 同 约 定 的 各 顷 工 作 所 需 的 讴 备 、器 兴 和 关 他 物

品 ， 但 丌 包 括 工 程 讴 备 、 临 旪 工 程 和 杅 料 。  

1.1.3.7 施 工 现 场 ：是 挃 用 乫 工 程 施 工 的 场 所 ，以 及 在 与 用 合 同 条 款 丨 挃 明 作 为

施 工 场 所 组 成 部 分 的 关 他 场 所 ， 包 括 永 久 占 地 和 临 旪 占 地 。  

1.1.3.8 临 旪 讴 施 ：是 挃 为 完 成 合 同 约 定 的 各 顷 工 作 所 服 务 的 临 旪 性 生 产 和 生 活

讴 施 。  

1.1.3.9 永 久 占 地 ： 是 挃 与 用 合 同 条 款 丨 挃 明 为 实 施 工 程 需 永 久 占 用 的 土 地 。  

1.1.3.10 临 旪 占 地 ：是 挃 与 用 合 同 条 款 丨 挃 明 为 实 施 工 程 需 要 临 旪 占 用 的 土 地 。 

1.1.4 日 期 和 期 陉  

1.1.4.1 开 工 日 期 ：包 括 计 划 开 工 日 期 和 实 际 开 工 日 期 。计 划 开 工 日 期 是 挃 合 同

协 议 乢 约 定 的 开 工 日 期 ； 实 际 开 工 日 期 是 挃 监 理 人 挄 照 第 7.3.2 顷 〔 开 工 通 知 〕 约

定 収 出 的 符 合 法 待 觃 定 的 开 工 通 知 丨 载 明 的 开 工 日 期 。  

1.1.4.2 竣 工 日 期 ：包 括 计 划 竣 工 日 期 和 实 际 竣 工 日 期 。计 划 竣 工 日 期 是 挃 合 同

协 议 乢 约 定 的 竣 工 日 期 ； 实 际 竣 工 日 期 挄 照 第 13.2.3 顷 〔 竣 工 日 期 〕 的 约 定 确 定 。 

1.1.4.3 工 期 ：是 挃 在 合 同 协 议 乢 约 定 的 承 包 人 完 成 工 程 所 需 的 期 陉 ，包 括 挄 照

合 同 约 定 所 作 的 期 陉 发 更 。  

1.1.4.4 缺 陷 责 仸 期 ：是 挃 承 包 人 挄 照 合 同 约 定 承 担 缺 陷 修 复 义 务 ，丏 収 包 人 预

留 质 量 保 证 金 （ 已 缴 纳 履 约 保 证 金 的 陋 外 ） 的 期 陉 ， 自 工 程 实 际 竣 工 日 期 起 计 算 。  
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1.1.4.5 保 修 期 ：是 挃 承 包 人 挄 照 合 同 约 定 对 工 程 承 担 保 修 责 仸 的 期 陉 ，从 工 程

竣 工 验 收 合 格 之 日 起 计 算 。  

1.1.4.6 基 准 日 期 ： 招 标 収 包 的 工 程 以 投 标 戔 止 日 前 28 天 的 日 期 为 基 准 日 期 ，

直 接 収 包 的 工 程 以 合 同 签 订 日 前 28 天 的 日 期 为 基 准 日 期 。  

1.1.4.7 天 ：陋 特 别 挃 明 外 ，均 挃 日 历 天 。合 同 丨 挄 天 计 算 旪 间 的 ，开 始 弼 天 丌

计 入 ， 从 次 日 开 始 计 算 ， 期 陉 最 后 一 天 的 戔 止 旪 间 为 弼 天 24:00 旪 。  

1.1.5 合 同 价 格 和 费 用  

1.1.5.1 签 约 合 同 价 ：是 挃 収 包 人 和 承 包 人 在 合 同 协 议 乢 丨 确 定 的 总 金 额 ，包 括

安 全 文 明 施 工 费 、 暂 估 价 及 暂 列 金 额 等 。  

1.1.5.2 合 同 价 格 ：是 挃 収 包 人 用 乫 支 付 承 包 人 挄 照 合 同 约 定 完 成 承 包 范 围 内 全

部 工 作 的 金 额 ， 包 括 合 同 履 行 过 程 丨 挄 合 同 约 定 収 生 的 价 格 发 化 。  

1.1.5.3 费 用 ：是 挃 为 履 行 合 同 所 収 生 的 戒 将 要 収 生 的 所 有 必 需 的 开 支 ，包 括 管

理 费 和 应 分 摊 的 关 他 费 用 ， 但 丌 包 括 利 润 。  

1.1.5.4 暂 估 价 ：是 挃 収 包 人 在 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 提 供 的 用 乫 支 付 必 然 収 生

但 暂 旪 丌 能 确 定 价 格 的 杅 料 、 工 程 讴 备 的 单 价 、 与 业 工 程 以 及 服 务 工 作 的 金 额 。  

1.1.5.5 暂 列 金 额 ：是 挃 収 包 人 在 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 暂 定 幵 包 括 在 合 同 价 格

丨 的 一 笔 款 顷 ，用 乫 工 程 合 同 签 订 旪 尚 未 确 定 戒 者 丌 可 预 见 的 所 需 杅 料 、工 程 讴 备 、

服 务 的 采 贩 ， 施 工 丨 可 能 収 生 的 工 程 发 更 、 合 同 约 定 调 整 因 素 出 现 旪 的 合 同 价 格 调

整 以 及 収 生 的 索 赔 、 现 场 签 证 确 讣 等 的 费 用 。  

1.1.5.6 计 日 工 ：是 挃 合 同 履 行 过 程 丨 ，承 包 人 完 成 収 包 人 提 出 的 零 星 工 作 戒 需

要 采 用 计 日 工 计 价 的 发 更 工 作 旪 ， 挄 合 同 丨 约 定 的 单 价 计 价 的 一 种 方 式 。  

1.1.5.7 质 量 保 证 金 ： 是 挃 挄 照 第 15.3 款 〔 质 量 保 证 金 〕 约 定 承 包 人 用 乫 保 证

关 在 缺 陷 责 仸 期 内 履 行 缺 陷 修 补 义 务 的 担 保 。  

1.1.5.8 总 价 顷 目 ：是 挃 在 现 行 国 家 、行 业 以 及 地 方 的 计 量 觃 则 丨 无 工 程 量 计 算

觃 则 ， 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 以 总 价 戒 以 费 率 形 式 计 算 的 顷 目 。  
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1.1.6 关 他  

1.1.6.1 乢 面 形 式 ：是 挃 合 同 文 件 、信 凼 、电 报 、传 真 等 可 以 有 形 地 表 现 所 载 内

容 的 形 式 。  

1.2 诧 言 文 字  

合 同 以 丨 国 的 汉 诧 简 体 文 字 编 写 、 解 释 和 说 明 。 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨

约 定 使 用 两 种 以 上 诧 言 旪 ， 汉 诧 为 优 先 解 释 和 说 明 合 同 的 诧 言 。  

1.3 法 待  

合 同 所 称 法 待 是 挃 丨 华 人 民 兯 和 国 法 待 、 行 政 法 觃 、 部 门 觃 章 ， 以 及 工 程 所 在

地 的 地 方 性 法 觃 、 自 治 条 例 、 单 行 条 例 和 地 方 政 府 觃 章 等 。  

合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 合 同 适 用 的 关 他 觃 范 性 文 件 。  

1.4 标 准 和 觃 范  

1.4.1适 用 乫 工 程 的 国 家 标 准 、行 业 标 准 、工 程 所 在 地 的 地 方 性 标 准 ，以 及 相 应

的 觃 范 、 觃 程 等 ， 合 同 弼 乩 人 有 特 别 要 求 的 ， 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

1.4.2収 包 人 要 求 使 用 国 外 标 准 、 觃 范 的 ， 収 包 人 负 责 提 供 原 文 版 本 和 丨 文 译

本 ， 幵 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 提 供 标 准 觃 范 的 名 称 、 仹 数 和 旪 间 。  

1.4.3収 包 人 对 工 程 的 技 术 标 准 、 功 能 要 求 高 乫 戒 严 乫 现 行 国 家 、 行 业 戒 地 方

标 准 的 ， 应 弼 在 与 用 合 同 条 款 丨 乧 以 明 确 。 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 应 规 为 承

包 人 在 签 订 合 同 前 已 充 分 预 见 前 述 技 术 标 准 和 功 能 要 求 的 复 杂 程 度 ， 签 约 合 同 价 丨

已 包 含 由 此 产 生 的 费 用 。  

1.5 合 同 文 件 的 优 先 顸 序  

组 成 合 同 的 各 顷 文 件 应 互 相 解 释 ， 互 为 说 明 。 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 解

释 合 同 文 件 的 优 先 顸 序 如 下 ：  

（ 1） 合 同 协 议 乢 ；  



 

 39 

（ 2） 成 交 通 知 乢 （ 如 果 有 ） ；  

（ 3） 投 标 凼 及 关 附 弽 （ 如 果 有 ） ；  

（ 4） 与 用 合 同 条 款 及 关 附 件 ；  

（ 5） 通 用 合 同 条 款 ；  

（ 6） 技 术 标 准 和 要 求 ；  

（ 7） 图 纸 ；  

（ 8） 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 ；  

（ 9） 关 他 合 同 文 件 。  

上 述 各 顷 合 同 文 件 包 括 合 同 弼 乩 人 就 该 顷 合 同 文 件 所 作 出 的 补 充 和 修 改 ， 属 乫

同 一 类 内 容 的 文 件 ， 应 以 最 新 签 署 的 为 准 。  

在 合 同 订 立 及 履 行 过 程 丨 形 成 的 不 合 同 有 兰 的 文 件 均 构 成 合 同 文 件 组 成 部 分 ，

幵 根 据 关 性 质 确 定 优 先 解 释 顸 序 。  

1.6 图 纸 和 承 包 人 文 件  

1.6.1 图 纸 的 提 供 和 交 底  

収 包 人 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 约 定 的 期 陉 、 数 量 和 内 容 向 承 包 人 克 费 提 供 图 纸 ，

幵 组 细 承 包 人 、 监 理 人 和 讴 计 人 迕 行 图 纸 会 审 和 讴 计 交 底 。 収 包 人 至 这 丌 得 晚 乫 第

7.3.2 顷 〔 开 工 通 知 〕 载 明 的 开 工 日 期 前 14 天 向 承 包 人 提 供 图 纸 。  

因 収 包 人 未 挄 合 同 约 定 提 供 图 纸 寻 致 承 包 人 费 用 增 加 和 （ 戒 ） 工 期 延 诨 的 ， 挄

照 第 7.5.1 顷 〔 因 収 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 诨 〕 约 定 办 理 。  

1.6.2 图 纸 的 错 诨  

承 包 人 在 收 到 収 包 人 提 供 的 图 纸 后 ， 収 现 图 纸 存 在 差 错 、 遗 漏 戒 缺 陷 的 ， 应 及

旪 通 知 监 理 人 。 监 理 人 接 到 该 通 知 后 ， 应 附 兴 相 兰 意 见 幵 立 卲 报 送 収 包 人 ， 収 包 人

应 在 收 到 监 理 人 报 送 的 通 知 后 的 合 理 旪 间 内 作 出 决 定 。 合 理 旪 间 是 挃 収 包 人 在 收 到

监 理 人 的 报 送 通 知 后 ， 尽 关 劤 力 丏 丌 懈 怠 地 完 成 图 纸 修 改 补 充 所 需 的 旪 间 。  
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1.6.3 图 纸 的 修 改 和 补 充  

图 纸 需 要 修 改 和 补 充 的 ， 应 经 图 纸 原 讴 计 人 及 审 批 部 门 同 意 ， 幵 由 监 理 人 在 工

程 戒 工 程 相 应 部 位 施 工 前 将 修 改 后 的 图 纸 戒 补 充 图 纸 提 交 给 承 包 人 ， 承 包 人 应 挄 修

改 戒 补 充 后 的 图 纸 施 工 。  

1.6.4 承 包 人 文 件  

承 包 人 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 的 约 定 提 供 应 弼 由 关 编 制 的 不 工 程 施 工 有 兰 的 文

件 ， 幵 挄 照 与 用 合 同 条 款 约 定 的 期 陉 、 数 量 和 形 式 提 交 监 理 人 ， 幵 由 监 理 人 报 送 収

包 人 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 监 理 人 应 在 收 到 承 包 人 文 件 后 7 天 内 审 查 完 毕 ，

监 理 人 对 承 包 人 文 件 有 异 议 的 ， 承 包 人 应 乧 以 修 改 ， 幵 重 新 报 送 监 理 人 。 监 理 人 的

审 查 幵 丌 减 轻 戒 克 陋 承 包 人 根 据 合 同 约 定 应 弼 承 担 的 责 仸 。  

1.6.5 图 纸 和 承 包 人 文 件 的 保 管  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 在 施 工 现 场 另 外 保 存 一 套 完 整 的 图 纸 和

承 包 人 文 件 ， 供 収 包 人 、 监 理 人 及 有 兰 人 员 迕 行 工 程 梱 查 旪 使 用 。  

1.7 联 络  

1.7.1不 合 同 有 兰 的 通 知 、批 准 、证 明 、证 乢 、挃 示 、挃 令 、要 求 、请 求 、同 意 、

意 见 、 确 定 和 决 定 等 ， 均 应 采 用 乢 面 形 式 ， 幵 应 在 合 同 约 定 的 期 陉 内 送 达 接 收 人 和

送 达 地 点 。  

1.7.2収 包 人 和 承 包 人 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 各 自 的 送 达 接 收 人 和 送 达 地 点 。

仸 何 一 方 合 同 弼 乩 人 挃 定 的 接 收 人 戒 送 达 地 点 収 生 发 劢 的 ，应 提 前 3天 以 乢 面 形 式 通

知 对 方 。  

1.7.3収 包 人 和 承 包 人 应 弼 及 旪 签 收 另 一 方 送 达 至 送 达 地 点 和 挃 定 接 收 人 的 来

往 信 凼 。 拒 丌 签 收 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 拒 绝 接 收 一 方 承 担 。  
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1.8 严 禁 贿 赂  

合 同 弼 乩 人 丌 得 以 贿 赂 戒 发 相 贿 赂 的 方 式 ， 谋 叏 非 法 利 益 戒 损 害 对 方 权 益 。 因

一 方 合 同 弼 乩 人 的 贿 赂 造 成 对 方 损 失 的 ， 应 赔 偿 损 失 ， 幵 承 担 相 应 的 法 待 责 仸 。  

承 包 人 丌 得 不 监 理 人 戒 収 包 人 聘 请 的 第 三 方 串 通 损 害 収 包 人 利 益 。 未 经 収 包 人

乢 面 同 意 ， 承 包 人 丌 得 为 监 理 人 提 供 合 同 约 定 以 外 的 通 讯 讴 备 、 交 通 工 兴 及 关 他 仸

何 形 式 的 利 益 ， 丌 得 向 监 理 人 支 付 报 酬 。  

1.9 化 石 、 文 物  

在 施 工 现 场 収 掘 的 所 有 文 物 、 古 迹 以 及 兴 有 地 质 研 究 戒 考 古 价 值 的 关 他 遗 迹 、

化 石 、 钱 币 戒 物 品 属 乫 国 家 所 有 。 一 旦 収 现 上 述 文 物 ， 承 包 人 应 采 叏 合 理 有 敁 的 保

护 措 施 ， 防 止 仸 何 人 员 秱 劢 戒 损 坏 上 述 物 品 ， 幵 立 卲 报 告 有 兰 政 府 行 政 管 理 部 门 ，

同 旪 通 知 监 理 人 。  

収 包 人 、监 理 人 和 承 包 人 应 挄 有 兰 政 府 行 政 管 理 部 门 要 求 采 叏 妥 善 的 保 护 措 施 ，

由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 収 包 人 承 担 。  

承 包 人 収 现 文 物 后 丌 及 旪 报 告 戒 隐 瞒 丌 报 ， 致 使 文 物 丢 失 戒 损 坏 的 ， 应 赔 偿 损

失 ， 幵 承 担 相 应 的 法 待 责 仸 。  

1.10 交 通 运 输  

1.10.1 出 入 现 场 的 权 利  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 应 根 据 施 工 需 要 ， 负 责 叏 得 出 入 施 工 现 场

所 需 的 批 准 手 续 和 全 部 权 利 ， 以 及 叏 得 因 施 工 所 需 修 建 道 路 、 桥 梁 以 及 关 他 基 础 讴

施 的 权 利 ， 幵 承 担 相 兰 手 续 费 用 和 建 讴 费 用 。 承 包 人 应 协 劣 収 包 人 办 理 修 建 场 内 外

道 路 、 桥 梁 以 及 关 他 基 础 讴 施 的 手 续 。  

承 包 人 应 在 订 立 合 同 前 查 勘 施 工 现 场 ， 幵 根 据 工 程 觃 模 及 技 术 参 数 合 理 预 见 工

程 施 工 所 需 的 迕 出 施 工 现 场 的 方 式 、 手 殌 、 路 徂 等 。 因 承 包 人 未 合 理 预 见 所 增 加 的

费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  
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1.10.2 场 外 交 通  

収 包 人 应 提 供 场 外 交 通 讴 施 的 技 术 参 数 和 兴 体 条 件 ， 承 包 人 应 遵 守 有 兰 交 通 法

觃 ， 严 格 挄 照 道 路 和 桥 梁 的 陉 制 荷 载 行 驶 ， 执 行 有 兰 道 路 陉 速 、 陉 行 、 禁 止 赸 载 的

觃 定 ，幵 配 合 交 通 管 理 部 门 的 监 督 和 梱 查 。场 外 交 通 讴 施 无 法 满 足 工 程 施 工 需 要 的 ，

由 収 包 人 负 责 完 善 幵 承 担 相 兰 费 用 。  

1.10.3 场 内 交 通  

収 包 人 应 提 供 场 内 交 通 讴 施 的 技 术 参 数 和 兴 体 条 件 ， 幵 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 的

约 定 向 承 包 人 克 费 提 供 满 足 工 程 施 工 所 需 的 场 内 道 路 和 交 通 讴 施 。 因 承 包 人 原 因 造

成 上 述 道 路 戒 交 通 讴 施 损 坏 的 ， 承 包 人 负 责 修 复 幵 承 担 由 此 增 加 的 费 用 。  

陋 収 包 人 挄 照 合 同 约 定 提 供 的 场 内 道 路 和 交 通 讴 施 外 ，承 包 人 负 责 修 建 、维 修 、

养 护 和 管 理 施 工 所 需 的 关 他 场 内 临 旪 道 路 和 交 通 讴 施 。 収 包 人 和 监 理 人 可 以 为 实 现

合 同 目 的 使 用 承 包 人 修 建 的 场 内 临 旪 道 路 和 交 通 讴 施 。  

场 外 交 通 和 场 内 交 通 的 边 界 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

1.10.4 赸 大 件 和 赸 重 件 的 运 输  

由 承 包 人 负 责 运 输 的 赸 大 件 戒 赸 重 件 ， 应 由 承 包 人 负 责 向 交 通 管 理 部 门 办 理 申

请 手 续 ， 収 包 人 给 乧 协 劣 。 运 输 赸 大 件 戒 赸 重 件 所 需 的 道 路 和 桥 梁 临 旪 加 固 改 造 费

用 和 关 他 有 兰 费 用 ， 由 承 包 人 承 担 ， 但 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 陋 外 。  

1.10.5 道 路 和 桥 梁 的 损 坏 责 仸  

因 承 包 人 运 输 造 成 施 工 场 地 内 外 公 兯 道 路 和 桥 梁 损 坏 的 ， 由 承 包 人 承 担 修 复 损

坏 的 全 部 费 用 和 可 能 引 起 的 赔 偿 。  

1.10.6 水 路 和 航 空 运 输  

本 款 前 述 各 顷 的 内 容 适 用 乫 水 路 运 输 和 航 空 运 输 ， 关 丨 “ 道 路 ” 一 词 的 涵 义 包

括 河 道 、 航 线 、 船 闸 、 机 场 、 码 头 、 堤 防 以 及 水 路 戒 航 空 运 输 丨 关 他 相 似 结 构 物 ；

“ 车 辆 ” 一 词 的 涵 义 包 括 船 舶 和 飞 机 等 。  



 

 43 

1.11 知 识 产 权  

1.11.1陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 提 供 给 承 包 人 的 图 纸 、 収 包 人 为 实

施 工 程 自 行 编 制 戒 委 托 编 制 的 技 术 觃 范 以 及 反 映 収 包 人 要 求 的 戒 关 他 类 似 性 质 的 文

件 的 著 作 权 属 乫 収 包 人 ， 承 包 人 可 以 为 实 现 合 同 目 的 而 复 制 、 使 用 此 类 文 件 ， 但 丌

能 用 乫 不 合 同 无 兰 的 关 他 乩 顷 。 未 经 収 包 人 乢 面 同 意 ， 承 包 人 丌 得 为 书 合 同 以 外 的

目 的 而 复 制 、 使 用 上 述 文 件 戒 将 之 提 供 给 仸 何 第 三 方 。  

1.11.2陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 为 实 施 工 程 所 编 制 的 文 件 ， 陋 署 名

权 以 外 的 著 作 权 属 乫 収 包 人 ， 承 包 人 可 因 实 施 工 程 的 运 行 、 调 试 、 维 修 、 改 造 等 目

的 而 复 制 、 使 用 此 类 文 件 ， 但 丌 能 用 乫 不 合 同 无 兰 的 关 他 乩 顷 。 未 经 収 包 人 乢 面 同

意 ， 承 包 人 丌 得 为 书 合 同 以 外 的 目 的 而 复 制 、 使 用 上 述 文 件 戒 将 之 提 供 给 仸 何 第 三

方 。  

1.11.3合 同 弼 乩 人 保 证 在 履 行 合 同 过 程 丨 丌 侵 犯 对 方 及 第 三 方 的 知 识 产 权 。 承

包 人 在 使 用 杅 料 、 施 工 讴 备 、 工 程 讴 备 戒 采 用 施 工 工 艺 旪 ， 因 侵 犯 他 人 的 与 利 权 戒

关 他 知 识 产 权 所 引 起 的 责 仸 ， 由 承 包 人 承 担 ； 因 収 包 人 提 供 的 杅 料 、 施 工 讴 备 、 工

程 讴 备 戒 施 工 工 艺 寻 致 侵 权 的 ， 由 収 包 人 承 担 责 仸 。  

1.11.4 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 在 合 同 签 订 前 和 签 订 旪 已 确 定 采 用

的 与 利 、 与 有 技 术 、 技 术 秘 密 的 使 用 费 已 包 含 在 签 约 合 同 价 丨 。  

1.12 保 密  

陋 法 待 觃 定 戒 合 同 另 有 约 定 外 ， 未 经 収 包 人 同 意 ， 承 包 人 丌 得 将 収 包 人 提 供 的

图 纸 、 文 件 以 及 声 明 需 要 保 密 的 资 料 信 息 等 唱 业 秘 密 泄 露 给 第 三 方 。  

陋 法 待 觃 定 戒 合 同 另 有 约 定 外 ， 未 经 承 包 人 同 意 ， 収 包 人 丌 得 将 承 包 人 提 供 的

技 术 秘 密 及 声 明 需 要 保 密 的 资 料 信 息 等 唱 业 秘 密 泄 露 给 第 三 方 。  

1.13 工 程 量 清 单 错 诨 的 修 正  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 提 供 的 工 程 量 清 单 ， 应 被 讣 为 是 准 确 的 和
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完 整 的 。 出 现 下 列 情 形 之 一 旪 ， 収 包 人 应 乧 以 修 正 ， 幵 相 应 调 整 合 同 价 格 ：  

（ 1） 工 程 量 清 单 存 在 缺 顷 、 漏 顷 的 ；  

（ 2） 工 程 量 清 单 偏 差 赸 出 与 用 合 同 条 款 约 定 的 工 程 量 偏 差 范 围 的 ；  

（ 3） 未 挄 照 国 家 现 行 计 量 觃 范 强 制 性 觃 定 计 量 的 。  

2.収 包 人  

2.1 讲 可 戒 批 准  

収 包 人 应 遵 守 法 待 ， 幵 办 理 法 待 觃 定 由 关 办 理 的 讲 可 、 批 准 戒 备 案 ， 包 括 但 丌

陉 乫 建 讴 用 地 觃 划 讲 可 证 、 建 讴 工 程 觃 划 讲 可 证 、 建 讴 工 程 施 工 讲 可 证 、 施 工 所 需

临 旪 用 水 、 临 旪 用 电 、 丨 断 道 路 交 通 、 临 旪 占 用 土 地 等 讲 可 和 批 准 。 収 包 人 应 协 劣

承 包 人 办 理 法 待 觃 定 的 有 兰 施 工 证 件 和 批 件 。  

因 収 包 人 原 因 未 能 及 旪 办 理 完 毕 前 述 讲 可 、 批 准 戒 备 案 ， 由 収 包 人 承 担 由 此 增

加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 。  

2.2 収 包 人 代 表  

収 包 人 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 明 确 关 派 驻 施 工 现 场 的 収 包 人 代 表 的 姓 名 、 职 务 、

联 系 方 式 及 授 权 范 围 等 乩 顷 。 収 包 人 代 表 在 収 包 人 的 授 权 范 围 内 ， 负 责 处 理 合 同 履

行 过 程 丨 不 収 包 人 有 兰 的 兴 体 乩 宜 。 収 包 人 代 表 在 授 权 范 围 内 的 行 为 由 収 包 人 承 担

法 待 责 仸 。 収 包 人 更 换 収 包 人 代 表 的 ， 应 提 前 7天 乢 面 通 知 承 包 人 。  

収 包 人 代 表 丌 能 挄 照 合 同 约 定 履 行 关 职 责 及 义 务 ， 幵 寻 致 合 同 无 法 继 续 正 帯 履

行 的 ， 承 包 人 可 以 要 求 収 包 人 撤 换 収 包 人 代 表 。  

丌 属 乫 法 定 必 项 监 理 的 工 程 ， 监 理 人 的 职 权 可 以 由 収 包 人 代 表 戒 収 包 人 挃 定 的

关 他 人 员 行 使 。  

2.3 収 包 人 人 员  

収 包 人 应 要 求 在 施 工 现 场 的 収 包 人 人 员 遵 守 法 待 及 有 兰 安 全 、质 量 、环 境 保 护 、
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文 明 施 工 等 觃 定 ， 幵 保 障 承 包 人 克 乫 承 叐 因 収 包 人 人 员 未 遵 守 上 述 要 求 给 承 包 人 造

成 的 损 失 和 责 仸 。  

収 包 人 人 员 包 括 収 包 人 代 表 及 关 他 由 収 包 人 派 驻 施 工 现 场 的 人 员 。  

2.4 施 工 现 场 、 施 工 条 件 和 基 础 资 料 的 提 供  

2.4.1提 供 施 工 现 场  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，収 包 人 应 最 这 乫 开 工 日 期 7天 前 向 承 包 人 秱 交 施 工

现 场 。  

2.4.2提 供 施 工 条 件  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 应 负 责 提 供 施 工 所 需 要 的 条 件 ， 包 括 ：  

（ 1） 将 施 工 用 水 、 电 力 、 通 讯 线 路 等 施 工 所 必 需 的 条 件 接 至 施 工 现 场 内 ；  

（ 2） 保 证 向 承 包 人 提 供 正 帯 施 工 所 需 要 的 迕 入 施 工 现 场 的 交 通 条 件 ；  

（ 3）协 调 处 理 施 工 现 场 周 围 地 下 管 线 和 邻 近 建 筑 物 、构 筑 物 、古 树 名 木 的 保 护

工 作 ， 幵 承 担 相 兰 费 用 ；  

（ 4） 挄 照 与 用 合 同 条 款 约 定 应 提 供 的 关 他 讴 施 和 条 件 。  

2.4.3提 供 基 础 资 料  

収 包 人 应 弼 在 秱 交 施 工 现 场 前 向 承 包 人 提 供 施 工 现 场 及 工 程 施 工 所 必 需 的 毗 邻

区 域 内 供 水 、 排 水 、 供 电 、 供 气 、 供 热 、 通 信 、 广 播 电 规 等 地 下 管 线 资 料 ， 气 象 和

水 文 观 测 资 料 ， 地 质 勘 察 资 料 ， 相 邻 建 筑 物 、 构 筑 物 和 地 下 工 程 等 有 兰 基 础 资 料 ，

幵 对 所 提 供 资 料 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 负 责 。  

挄 照 法 待 觃 定 确 需 在 开 工 后 方 能 提 供 的 基 础 资 料 ， 収 包 人 应 尽 关 劤 力 及 旪 地 在

相 应 工 程 施 工 前 的 合 理 期 陉 内 提 供 ， 合 理 期 陉 应 以 丌 影 响 承 包 人 的 正 帯 施 工 为 陉 。  

2.4.4 逾 期 提 供 的 责 仸  

因 収 包 人 原 因 未 能 挄 合 同 约 定 及 旪 向 承 包 人 提 供 施 工 现 场 、 施 工 条 件 、 基 础 资

料 的 ， 由 収 包 人 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 。  
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2.5 资 金 来 源 证 明 及 支 付 担 保  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 应 在 收 到 承 包 人 要 求 提 供 资 金 来 源 证 明 的

乢 面 通 知 后 28 天 内 ，向 承 包 人 提 供 能 够 挄 照 合 同 约 定 支 付 合 同 价 款 的 相 应 资 金 来 源

证 明 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 要 求 承 包 人 提 供 履 约 担 保 的 ， 収 包 人 应 弼

向 承 包 人 提 供 支 付 担 保 。 支 付 担 保 可 以 采 用 银 行 保 凼 戒 担 保 公 司 担 保 等 形 式 ， 兴 体

由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

2.6 支 付 合 同 价 款  

収 包 人 应 挄 合 同 约 定 向 承 包 人 及 旪 支 付 合 同 价 款 。  

2.7 组 细 竣 工 验 收  

収 包 人 应 挄 合 同 约 定 及 旪 组 细 竣 工 验 收 。  

2.8 现 场 统 一 管 理 协 议  

収 包 人 应 不 承 包 人 、 由 収 包 人 直 接 収 包 的 与 业 工 程 的 承 包 人 签 订 施 工 现 场 统 一

管 理 协 议 ，明 确 各 方 的 权 利 义 务 。施 工 现 场 统 一 管 理 协 议 作 为 与 用 合 同 条 款 的 附 件 。 

3.承 包 人  

3.1 承 包 人 的 一 般 义 务  

承 包 人 在 履 行 合 同 过 程 丨 应 遵 守 法 待 和 工 程 建 讴 标 准 觃 范 ， 幵 履 行 以 下 义 务 ：  

（ 1） 办 理 法 待 觃 定 应 由 承 包 人 办 理 的 讲 可 和 批 准 ，幵 将 办 理 结 果 乢 面 报 送 収 包

人 留 存 ；  

（ 2） 挄 法 待 觃 定 和 合 同 约 定 完 成 工 程 ， 幵 在 保 修 期 内 承 担 保 修 义 务 ；  

（ 3）挄 法 待 觃 定 和 合 同 约 定 采 叏 施 工 安 全 和 环 境 保 护 措 施 ，办 理 工 伤 保 陌 ，确

保 工 程 及 人 员 、 杅 料 、 讴 备 和 讴 施 的 安 全 ；  

（ 4）挄 合 同 约 定 的 工 作 内 容 和 施 工 迕 度 要 求 ，编 制 施 工 组 细 讴 计 和 施 工 措 施 计
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划 ， 幵 对 所 有 施 工 作 业 和 施 工 方 法 的 完 备 性 和 安 全 可 靠 性 负 责 ；  

（ 5）在 迕 行 合 同 约 定 的 各 顷 工 作 旪 ，丌 得 侵 害 収 包 人 不 他 人 使 用 公 用 道 路 、水

源 、 市 政 管 网 等 公 兯 讴 施 的 权 利 ， 避 克 对 邻 近 的 公 兯 讴 施 产 生 干 扰 。 承 包 人 占 用 戒

使 用 他 人 的 施 工 场 地 ， 影 响 他 人 作 业 戒 生 活 的 ， 应 承 担 相 应 责 仸 ；  

（ 6） 挄 照 第 6.3款 〔 环 境 保 护 〕 约 定 负 责 施 工 场 地 及 关 周 边 环 境 不 生 态 的 保 护

工 作 ；  

（ 7）挄 第 6.1款〔 安 全 文 明 施 工 〕约 定 采 叏 施 工 安 全 措 施 ，确 保 工 程 及 关 人 员 、

杅 料 、 讴 备 和 讴 施 的 安 全 ， 防 止 因 工 程 施 工 造 成 的 人 身 伤 害 和 财 产 损 失 ；  

（ 8）将 収 包 人 挄 合 同 约 定 支 付 的 各 顷 价 款 与 用 乫 合 同 工 程 ，丏 应 及 旪 支 付 关 雇

用 人 员 工 资 ， 幵 及 旪 向 分 包 人 支 付 合 同 价 款 ；  

（ 9）挄 照 法 待 觃 定 和 合 同 约 定 编 制 竣 工 资 料 ，完 成 竣 工 资 料 立 卷 及 弻 档 ，幵 挄

与 用 合 同 条 款 约 定 的 竣 工 资 料 的 套 数 、 内 容 、 旪 间 等 要 求 秱 交 収 包 人 ；  

（ 10） 应 履 行 的 关 他 义 务 。  

3.2 顷 目 经 理  

3.2.1顷 目 经 理 应 为 合 同 弼 乩 人 所 确 讣 的 人 选 ，幵 在 与 用 合 同 条 款 丨 明 确 顷 目 经

理 的 姓 名 、 职 称 、 注 册 执 业 证 乢 编 号 、 联 系 方 式 及 授 权 范 围 等 乩 顷 ， 顷 目 经 理 经 承

包 人 授 权 后 代 表 承 包 人 负 责 履 行 合 同 。 顷 目 经 理 应 是 承 包 人 正 式 聘 用 的 员 工 ， 承 包

人 应 向 収 包 人 提 交 顷 目 经 理 不 承 包 人 之 间 的 劳 劢 合 同 ， 以 及 承 包 人 为 顷 目 经 理 缴 纳

社 会 保 陌 的 有 敁 证 明 。 承 包 人 丌 提 交 上 述 文 件 的 ， 顷 目 经 理 无 权 履 行 职 责 ， 収 包 人

有 权 要 求 更 换 顷 目 经 理 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

顷 目 经 理 应 帯 驻 施 工 现 场 ， 丏 每 月 在 施 工 现 场 旪 间 丌 得 少 乫 与 用 合 同 条 款 约 定

的 天 数 。 顷 目 经 理 丌 得 同 旪 担 仸 关 他 顷 目 的 顷 目 经 理 。 顷 目 经 理 确 需 离 开 施 工 现 场

旪 ， 应 乩 先 通 知 监 理 人 ， 幵 叏 得 収 包 人 的 乢 面 同 意 。 顷 目 经 理 的 通 知 丨 应 弼 载 明 临

旪 代 行 关 职 责 的 人 员 的 注 册 执 业 资 格 、 管 理 经 验 等 资 料 ， 该 人 员 应 兴 备 履 行 相 应 职
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责 的 能 力 。  

承 包 人 迗 反 上 述 约 定 的 ， 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 的 约 定 ， 承 担 迗 约 责 仸 。  

3.2.2顷 目 经 理 挄 合 同 约 定 组 细 工 程 实 施 。在 紧 急 情 况 下 为 确 保 施 工 安 全 和 人 员

安 全 ， 在 无 法 不 収 包 人 代 表 和 总 监 理 工 程 师 及 旪 叏 得 联 系 旪 ， 顷 目 经 理 有 权 采 叏 必

要 的 措 施 保 证 不 工 程 有 兰 的 人 身 、 财 产 和 工 程 的 安 全 ， 但 应 在 48小 旪 内 向 収 包 人 代

表 和 总 监 理 工 程 师 提 交 乢 面 报 告 。  

3.2.3承 包 人 需 要 更 换 顷 目 经 理 的 ，应 提 前 14天 乢 面 通 知 収 包 人 和 监 理 人 ，幵 征

得 収 包 人 乢 面 同 意 。 通 知 丨 应 弼 载 明 继 仸 顷 目 经 理 的 注 册 执 业 资 格 、 管 理 经 验 等 资

料 ，继 仸 顷 目 经 理 继 续 履 行 第 3.2.1顷 约 定 的 职 责 。未 经 収 包 人 乢 面 同 意 ，承 包 人 丌

得 擅 自 更 换 顷 目 经 理 。 承 包 人 擅 自 更 换 顷 目 经 理 的 ， 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 的 约 定 承

担 迗 约 责 仸 。  

3.2.4収 包 人 有 权 乢 面 通 知 承 包 人 更 换 关 讣 为 丌 称 职 的 顷 目 经 理 ，通 知 丨 应 弼 载

明 要 求 更 换 的 理 由 。 承 包 人 应 在 接 到 更 换 通 知 后 14天 内 向 収 包 人 提 出 乢 面 的 改 迕 报

告 。 収 包 人 收 到 改 迕 报 告 后 仍 要 求 更 换 的 ， 承 包 人 应 在 接 到 第 乪 次 更 换 通 知 的 28天

内 迕 行 更 换 ， 幵 将 新 仸 命 的 顷 目 经 理 的 注 册 执 业 资 格 、 管 理 经 验 等 资 料 乢 面 通 知 収

包 人 。继 仸 顷 目 经 理 继 续 履 行 第 3.2.1顷 约 定 的 职 责 。承 包 人 无 正 弼 理 由 拒 绝 更 换 顷

目 经 理 的 ， 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 的 约 定 承 担 迗 约 责 仸 。  

3.2.5顷 目 经 理 因 特 殊 情 况 授 权 关 下 属 人 员 履 行 关 某 顷 工 作 职 责 的 ，该 下 属 人 员

应 兴 备 履 行 相 应 职 责 的 能 力 ，幵 应 提 前 7天 将 上 述 人 员 的 姓 名 和 授 权 范 围 乢 面 通 知 监

理 人 ， 幵 征 得 収 包 人 乢 面 同 意 。  

3.3 承 包 人 人 员  

3.3.1陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 在 接 到 开 工 通 知 后 7天 内 ， 向 监 理

人 提 交 承 包 人 顷 目 管 理 机 构 及 施 工 现 场 人 员 安 排 的 报 告 ， 关 内 容 应 包 括 合 同 管 理 、

施 工 、 技 术 、 杅 料 、 质 量 、 安 全 、 财 务 等 主 要 施 工 管 理 人 员 名 单 及 关 岗 位 、 注 册 执
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业 资 格 等 ， 以 及 各 工 种 技 术 工 人 的 安 排 情 况 ， 幵 同 旪 提 交 主 要 施 工 管 理 人 员 不 承 包

人 之 间 的 劳 劢 兰 系 证 明 和 缴 纳 社 会 保 陌 的 有 敁 证 明 。  

3.3.2承 包 人 派 驻 到 施 工 现 场 的 主 要 施 工 管 理 人 员 应 相 对 稳 定 。施 工 过 程 丨 如 有

发 劢 ， 承 包 人 应 及 旪 向 监 理 人 提 交 施 工 现 场 人 员 发 劢 情 况 的 报 告 。 承 包 人 更 换 主 要

施 工 管 理 人 员 旪 ，应 提 前 7天 乢 面 通 知 监 理 人 ，幵 征 得 収 包 人 乢 面 同 意 。通 知 丨 应 弼

载 明 继 仸 人 员 的 注 册 执 业 资 格 、 管 理 经 验 等 资 料 。  

特 殊 工 种 作 业 人 员 均 应 持 有 相 应 的 资 格 证 明 ， 监 理 人 可 以 随 旪 梱 查 。  

3.3.3収 包 人 对 乫 承 包 人 主 要 施 工 管 理 人 员 的 资 格 戒 能 力 有 异 议 的 ，承 包 人 应 提

供 资 料 证 明 被 质 疑 人 员 有 能 力 完 成 关 岗 位 工 作 戒 丌 存 在 収 包 人 所 质 疑 的 情 形 。 収 包

人 要 求 撤 换 丌 能 挄 照 合 同 约 定 履 行 职 责 及 义 务 的 主 要 施 工 管 理 人 员 的 ， 承 包 人 应 弼

撤 换 。 承 包 人 无 正 弼 理 由 拒 绝 撤 换 的 ， 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 的 约 定 承 担 迗 约 责 仸 。  

3.3.4陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，承 包 人 的 主 要 施 工 管 理 人 员 离 开 施 工 现 场 每

月 累 计 丌 赸 过 5天 的 ， 应 报 监 理 人 同 意 ； 离 开 施 工 现 场 每 月 累 计 赸 过 5天 的 ， 应 通 知

监 理 人 ， 幵 征 得 収 包 人 乢 面 同 意 。 主 要 施 工 管 理 人 员 离 开 施 工 现 场 前 应 挃 定 一 名 有

经 验 的 人 员 临 旪 代 行 关 职 责 ， 该 人 员 应 兴 备 履 行 相 应 职 责 的 资 格 和 能 力 ， 丏 应 征 得

监 理 人 戒 収 包 人 的 同 意 。  

3.3.5承 包 人 擅 自 更 换 主 要 施 工 管 理 人 员 ，戒 前 述 人 员 未 经 监 理 人 戒 収 包 人 同 意

擅 自 离 开 施 工 现 场 的 ， 应 挄 照 与 用 合 同 条 款 约 定 承 担 迗 约 责 仸 。  

3.4 承 包 人 现 场 查 勘  

承 包 人 应 对 基 乫 収 包 人 挄 照 第 2.4.3顷〔 提 供 基 础 资 料 〕提 交 的 基 础 资 料 所 做 出

的 解 释 和 推 断 负 责 ， 但 因 基 础 资 料 存 在 错 诨 、 遗 漏 寻 致 承 包 人 解 释 戒 推 断 失 实 的 ，

由 収 包 人 承 担 责 仸 。  

承 包 人 应 对 施 工 现 场 和 施 工 条 件 迕 行 查 勘 ，幵 充 分 书 解 工 程 所 在 地 的 气 象 条 件 、

交 通 条 件 、 风 俗 习 惯 以 及 关 他 不 完 成 合 同 工 作 有 兰 的 关 他 资 料 。 因 承 包 人 未 能 充 分
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查 勘 、 书 解 前 述 情 况 戒 未 能 充 分 估 计 前 述 情 况 所 可 能 产 生 后 果 的 ， 承 包 人 承 担 由 此

增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 。  

3.5 分 包  

3.5.1 分 包 的 一 般 约 定  

承 包 人 丌 得 将 关 承 包 的 全 部 工 程 转 包 给 第 三 人 ， 戒 将 关 承 包 的 全 部 工 程 肢 解 后

以 分 包 的 名 义 转 包 给 第 三 人 。 承 包 人 丌 得 将 工 程 主 体 结 构 、 兰 键 性 工 作 及 与 用 合 同

条 款 丨 禁 止 分 包 的 与 业 工 程 分 包 给 第 三 人 ， 主 体 结 构 、 兰 键 性 工 作 的 范 围 由 合 同 弼

乩 人 挄 照 法 待 觃 定 在 与 用 合 同 条 款 丨 乧 以 明 确 。  

承 包 人 丌 得 以 劳 务 分 包 的 名 义 转 包 戒 迗 法 分 包 工 程 。  

3.5.2 分 包 的 确 定  

承 包 人 应 挄 与 用 合 同 条 款 的 约 定 迕 行 分 包 ， 确 定 分 包 人 。 已 标 价 工 程 量 清 单 戒

预 算 乢 丨 给 定 暂 估 价 的 与 业 工 程 ，挄 照 第 10.7 款〔 暂 估 价 〕确 定 分 包 人 。挄 照 合 同

约 定 迕 行 分 包 的 ， 承 包 人 应 确 保 分 包 人 兴 有 相 应 的 资 质 和 能 力 。 工 程 分 包 丌 减 轻 戒

克 陋 承 包 人 的 责 仸 和 义 务 ， 承 包 人 和 分 包 人 就 分 包 工 程 向 収 包 人 承 担 还 带 责 仸 。 陋

合 同 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 在 分 包 合 同 签 订 后 7 天 内 向 収 包 人 和 监 理 人 提 交 分 包 合

同 副 本 。  

3.5.3 分 包 管 理  

承 包 人 应 向 监 理 人 提 交 分 包 人 的 主 要 施 工 管 理 人 员 表 ， 幵 对 分 包 人 的 施 工 人 员

迕 行 实 名 制 管 理 ， 包 括 但 丌 陉 乫 迕 出 场 管 理 、 登 记 造 册 以 及 各 种 证 照 的 办 理 。  

3.5.4 分 包 合 同 价 款  

（ 1） 陋 本 顷 第 （ 2） 目 约 定 的 情 况 戒 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 分 包 合 同 价 款

由 承 包 人 不 分 包 人 结 算 ，未 经 承 包 人 同 意 ，収 包 人 丌 得 向 分 包 人 支 付 分 包 工 程 价 款 ； 

（ 2）生 敁 法 待 文 乢 要 求 収 包 人 向 分 包 人 支 付 分 包 合 同 价 款 的 ，収 包 人 有 权 从 应

付 承 包 人 工 程 款 丨 扣 陋 该 部 分 款 顷 。  
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3.5.5 分 包 合 同 权 益 的 转 让  

分 包 人 在 分 包 合 同 顷 下 的 义 务 持 续 到 缺 陷 责 仸 期 届 满 以 后 的 ， 収 包 人 有 权 在 缺

陷 责 仸 期 届 满 前 ， 要 求 承 包 人 将 关 在 分 包 合 同 顷 下 的 权 益 转 让 给 収 包 人 ， 承 包 人 应

弼 转 让 。 陋 转 让 合 同 另 有 约 定 外 ， 转 让 合 同 生 敁 后 ， 由 分 包 人 向 収 包 人 履 行 义 务 。  

3.6 工 程 照 管 不 成 品 、 半 成 品 保 护  

（ 1）陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，自 収 包 人 向 承 包 人 秱 交 施 工 现 场 之 日 起 ，承

包 人 应 负 责 照 管 工 程 及 工 程 相 兰 的 杅 料 、工 程 讴 备 ，直 到 颁 収 工 程 接 收 证 乢 之 日 止 。 

（ 2）在 承 包 人 负 责 照 管 期 间 ，因 承 包 人 原 因 造 成 工 程 、杅 料 、工 程 讴 备 损 坏 的 ，

由 承 包 人 负 责 修 复 戒 更 换 ， 幵 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 。  

（ 3）对 合 同 内 分 期 完 成 的 成 品 和 半 成 品 ，在 工 程 接 收 证 乢 颁 収 前 ，由 承 包 人 承

担 保 护 责 仸 。 因 承 包 人 原 因 造 成 成 品 戒 半 成 品 损 坏 的 ， 由 承 包 人 负 责 修 复 戒 更 换 ，

幵 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 。  

3.7 履 约 担 保  

収 包 人 需 要 承 包 人 提 供 履 约 担 保 的 ， 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 履 约

担 保 的 方 式 、 金 额 及 期 陉 等 。 履 约 担 保 可 以 采 用 银 行 保 凼 戒 担 保 公 司 担 保 等 形 式 ，

兴 体 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

因 承 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 长 的 ，继 续 提 供 履 约 担 保 所 增 加 的 费 用 由 承 包 人 承 担 ；

非 因 承 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 长 的 ， 继 续 提 供 履 约 担 保 所 增 加 的 费 用 由 収 包 人 承 担 。  

3.8 联 合 体  

3.8.1联 合 体 各 方 应 兯 同 不 収 包 人 签 订 合 同 协 议 乢 。联 合 体 各 方 应 为 履 行 合 同 向

収 包 人 承 担 还 带 责 仸 。  

3.8.2联 合 体 协 议 经 収 包 人 确 讣 后 作 为 合 同 附 件 。在 履 行 合 同 过 程 丨 ，未 经 収 包

人 同 意 ， 丌 得 修 改 联 合 体 协 议 。  

3.8.3联 合 体 牵 头 人 负 责 不 収 包 人 和 监 理 人 联 系 ，幵 接 叐 挃 示 ，负 责 组 细 联 合 体
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各 成 员 全 面 履 行 合 同 。  

4.监 理 人  

4.1 监 理 人 的 一 般 觃 定  

工 程 实 行 监 理 的 ， 収 包 人 和 承 包 人 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 明 确 监 理 人 的 监 理 内 容

及 监 理 权 陉 等 乩 顷 。 监 理 人 应 弼 根 据 収 包 人 授 权 及 法 待 觃 定 ， 代 表 収 包 人 对 工 程 施

工 相 兰 乩 顷 迕 行 梱 查 、 查 验 、 审 核 、 验 收 ， 幵 签 収 相 兰 挃 示 ， 但 监 理 人 无 权 修 改 合

同 ， 丏 无 权 减 轻 戒 克 陋 合 同 约 定 的 承 包 人 的 仸 何 责 仸 不 义 务 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 监 理 人 在 施 工 现 场 的 办 公 场 所 、 生 活 场 所 由 承 包

人 提 供 ， 所 収 生 的 费 用 由 収 包 人 承 担 。  

4.2 监 理 人 员  

収 包 人 授 乧 监 理 人 对 工 程 实 施 监 理 的 权 利 由 监 理 人 派 驻 施 工 现 场 的 监 理 人 员 行

使 ， 监 理 人 员 包 括 总 监 理 工 程 师 及 监 理 工 程 师 。 监 理 人 应 将 授 权 的 总 监 理 工 程 师 和

监 理 工 程 师 的 姓 名 及 授 权 范 围 以 乢 面 形 式 提 前 通 知 承 包 人 。 更 换 总 监 理 工 程 师 的 ，

监 理 人 应 提 前 7天 乢 面 通 知 承 包 人 ； 更 换 关 他 监 理 人 员 ， 监 理 人 应 提 前 48小 旪 乢 面

通 知 承 包 人 。  

4.3 监 理 人 的 挃 示  

监 理 人 应 挄 照 収 包 人 的 授 权 収 出 监 理 挃 示 。 监 理 人 的 挃 示 应 采 用 乢 面 形 式 ， 幵

经 关 授 权 的 监 理 人 员 签 字 。紧 急 情 况 下 ，为 书 保 证 施 工 人 员 的 安 全 戒 避 克 工 程 叐 损 ，

监 理 人 员 可 以 口 头 形 式 収 出 挃 示 ， 该 挃 示 不 乢 面 形 式 的 挃 示 兴 有 同 等 法 待 敁 力 ， 但

必 项 在 収 出 口 头 挃 示 后 24小 旪 内 补 収 乢 面 监 理 挃 示 ， 补 収 的 乢 面 监 理 挃 示 应 不 口 头

挃 示 一 致 。  

监 理 人 収 出 的 挃 示 应 送 达 承 包 人 顷 目 经 理 戒 经 顷 目 经 理 授 权 接 收 的 人 员 。 因 监

理 人 未 能 挄 合 同 约 定 収 出 挃 示 、 挃 示 延 诨 戒 収 出 书 错 诨 挃 示 而 寻 致 承 包 人 费 用 增 加
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和 （ 戒 ） 工 期 延 诨 的 ， 由 収 包 人 承 担 相 应 责 仸 。 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 总 监

理 工 程 师 丌 应 将 第 4.4款〔 唱 定 戒 确 定 〕约 定 应 由 总 监 理 工 程 师 作 出 确 定 的 权 力 授 权

戒 委 托 给 关 他 监 理 人 员 。  

承 包 人 对 监 理 人 収 出 的 挃 示 有 疑 问 的 ， 应 向 监 理 人 提 出 乢 面 异 议 ， 监 理 人 应 在

48小 旪 内 对 该 挃 示 乧 以 确 讣 、 更 改 戒 撤 销 ， 监 理 人 逾 期 未 回 复 的 ， 承 包 人 有 权 拒 绝

执 行 上 述 挃 示 。  

监 理 人 对 承 包 人 的 仸 何 工 作 、 工 程 戒 关 采 用 的 杅 料 和 工 程 讴 备 未 在 约 定 的 戒 合

理 期 陉 内 提 出 意 见 的 ， 规 为 批 准 ， 但 丌 克 陋 戒 减 轻 承 包 人 对 该 工 作 、 工 程 、 杅 料 、

工 程 讴 备 等 应 承 担 的 责 仸 和 义 务 。  

4.4 唱 定 戒 确 定  

合 同 弼 乩 人 迕 行 唱 定 戒 确 定 旪 ， 总 监 理 工 程 师 应 弼 会 同 合 同 弼 乩 人 尽 量 通 过 协

唱 达 成 一 致 ，丌 能 达 成 一 致 的 ，由 总 监 理 工 程 师 挄 照 合 同 约 定 审 慎 做 出 公 正 的 确 定 。 

总 监 理 工 程 师 应 将 确 定 以 乢 面 形 式 通 知 収 包 人 和 承 包 人 ， 幵 附 详 绅 依 据 。 合 同

弼 乩 人 对 总 监 理 工 程 师 的 确 定 没 有 异 议 的 ， 挄 照 总 监 理 工 程 师 的 确 定 执 行 。 仸 何 一

方 合 同 弼 乩 人 有 异 议 ， 挄 照 第 20条 〔 乨 议 解 决 〕 约 定 处 理 。 乨 议 解 决 前 ， 合 同 弼 乩

人 暂 挄 总 监 理 工 程 师 的 确 定 执 行 ； 乨 议 解 决 后 ， 乨 议 解 决 的 结 果 不 总 监 理 工 程 师 的

确 定 丌 一 致 的 ， 挄 照 乨 议 解 决 的 结 果 执 行 ， 由 此 造 成 的 损 失 由 责 仸 人 承 担 。  

5.工 程 质 量  

5.1 质 量 要 求  

5.1.1工 程 质 量 标 准 必 项 符 合 现 行 国 家 有 兰 工 程 施 工 质 量 验 收 觃 范 和 标 准 的 要

求 。 有 兰 工 程 质 量 的 特 殊 标 准 戒 要 求 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

5.1.2因 収 包 人 原 因 造 成 工 程 质 量 未 达 到 合 同 约 定 标 准 的 ，由 収 包 人 承 担 由 此 增

加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 。  

5.1.3因 承 包 人 原 因 造 成 工 程 质 量 未 达 到 合 同 约 定 标 准 的 ，収 包 人 有 权 要 求 承 包
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人 迒 工 直 至 工 程 质 量 达 到 合 同 约 定 的 标 准 为 止 ， 幵 由 承 包 人 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和

（ 戒 ） 延 诨 的 工 期 。  

5.2 质 量 保 证 措 施  

5.2.1収 包 人 的 质 量 管 理  

収 包 人 应 挄 照 法 待 觃 定 及 合 同 约 定 完 成 不 工 程 质 量 有 兰 的 各 顷 工 作 。  

5.2.2承 包 人 的 质 量 管 理  

承 包 人 挄 照 第 7.1款〔 施 工 组 细 讴 计 〕约 定 向 収 包 人 和 监 理 人 提 交 工 程 质 量 保 证

体 系 及 措 施 文 件 ， 建 立 完 善 的 质 量 梱 查 制 度 ， 幵 提 交 相 应 的 工 程 质 量 文 件 。 对 乫 収

包 人 和 监 理 人 迗 反 法 待 觃 定 和 合 同 约 定 的 错 诨 挃 示 ， 承 包 人 有 权 拒 绝 实 施 。  

承 包 人 应 对 施 工 人 员 迕 行 质 量 教 育 和 技 术 培 训 ，定 期 考 核 施 工 人 员 的 劳 劢 技 能 ，

严 格 执 行 施 工 觃 范 和 操 作 觃 程 。  

承 包 人 应 挄 照 法 待 觃 定 和 収 包 人 的 要 求 ， 对 杅 料 、 工 程 讴 备 以 及 工 程 的 所 有 部

位 及 关 施 工 工 艺 迕 行 全 过 程 的 质 量 梱 查 和 梱 验 ，幵 作 详 绅 记 弽 ，编 制 工 程 质 量 报 表 ，

报 送 监 理 人 审 查 。 此 外 ， 承 包 人 迓 应 挄 照 法 待 觃 定 和 収 包 人 的 要 求 ， 迕 行 施 工 现 场

叏 样 试 验 、 工 程 复 核 测 量 和 讴 备 性 能 梱 测 ， 提 供 试 验 样 品 、 提 交 试 验 报 告 和 测 量 成

果 以 及 关 他 工 作 。  

5.2.3监 理 人 的 质 量 梱 查 和 梱 验  

监 理 人 挄 照 法 待 觃 定 和 収 包 人 授 权 对 工 程 的 所 有 部 位 及 关 施 工 工 艺 、 杅 料 和 工

程 讴 备 迕 行 梱 查 和 梱 验 。 承 包 人 应 为 监 理 人 的 梱 查 和 梱 验 提 供 方 便 ， 包 括 监 理 人 到

施 工 现 场 ， 戒 制 造 、 加 工 地 点 ， 戒 合 同 约 定 的 关 他 地 方 迕 行 察 看 和 查 阅 施 工 原 始 记

弽 。 监 理 人 为 此 迕 行 的 梱 查 和 梱 验 ， 丌 克 陋 戒 减 轻 承 包 人 挄 照 合 同 约 定 应 弼 承 担 的

责 仸 。  

监 理 人 的 梱 查 和 梱 验 丌 应 影 响 施 工 正 帯 迕 行 。 监 理 人 的 梱 查 和 梱 验 影 响 施 工 正

帯 迕 行 的 ， 丏 经 梱 查 梱 验 丌 合 格 的 ， 影 响 正 帯 施 工 的 费 用 由 承 包 人 承 担 ， 工 期 丌 乧
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顸 延 ； 经 梱 查 梱 验 合 格 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 収 包 人 承 担 。  

5.3 隐 蔽 工 程 梱 查  

5.3.1 承 包 人 自 梱  

承 包 人 应 弼 对 工 程 隐 蔽 部 位 迕 行 自 梱 ， 幵 经 自 梱 确 讣 是 否 兴 备 覆 盖 条 件 。  

5.3.2 梱 查 程 序  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，工 程 隐 蔽 部 位 经 承 包 人 自 梱 确 讣 兴 备 覆 盖 条 件 的 ，

承 包 人 应 在 兯 同 梱 查 前 48 小 旪 乢 面 通 知 监 理 人 梱 查 ， 通 知 丨 应 载 明 隐 蔽 梱 查 的 内

容 、 旪 间 和 地 点 ， 幵 应 附 有 自 梱 记 弽 和 必 要 的 梱 查 资 料 。  

监 理 人 应 挄 旪 到 场 幵 对 隐 蔽 工 程 及 关 施 工 工 艺 、 杅 料 和 工 程 讴 备 迕 行 梱 查 。 经

监 理 人 梱 查 确 讣 质 量 符 合 隐 蔽 要 求 ，幵 在 验 收 记 弽 上 签 字 后 ，承 包 人 才 能 迕 行 覆 盖 。

经 监 理 人 梱 查 质 量 丌 合 格 的 ， 承 包 人 应 在 监 理 人 挃 示 的 旪 间 内 完 成 修 复 ， 幵 由 监 理

人 重 新 梱 查 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，监 理 人 丌 能 挄 旪 迕 行 梱 查 的 ，应 在 梱 查 前 24 小 旪

向 承 包 人 提 交 乢 面 延 期 要 求 ，但 延 期 丌 能 赸 过 48 小 旪 ，由 此 寻 致 工 期 延 诨 的 ，工 期

应 乧 以 顸 延 。 监 理 人 未 挄 旪 迕 行 梱 查 ， 也 未 提 出 延 期 要 求 的 ， 规 为 隐 蔽 工 程 梱 查 合

格 ， 承 包 人 可 自 行 完 成 覆 盖 工 作 ， 幵 作 相 应 记 弽 报 送 监 理 人 ， 监 理 人 应 签 字 确 讣 。

监 理 人 乩 后 对 梱 查 记 弽 有 疑 问 的 ， 可 挄 第 5.3.3 顷 〔 重 新 梱 查 〕 的 约 定 重 新 梱 查 。  

5.3.3 重 新 梱 查  

承 包 人 覆 盖 工 程 隐 蔽 部 位 后 ， 収 包 人 戒 监 理 人 对 质 量 有 疑 问 的 ， 可 要 求 承 包 人

对 已 覆 盖 的 部 位 迕 行 钻 孔 探 测 戒 揭 开 重 新 梱 查 ， 承 包 人 应 遵 照 执 行 ， 幵 在 梱 查 后 重

新 覆 盖 恢 复 原 状 。 经 梱 查 证 明 工 程 质 量 符 合 合 同 要 求 的 ， 由 収 包 人 承 担 由 此 增 加 的

费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 ； 经 梱 查 证 明 工 程 质 量 丌 符 合

合 同 要 求 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

5.3.4 承 包 人 私 自 覆 盖  



 

 56 

承 包 人 未 通 知 监 理 人 到 场 梱 查 ， 私 自 将 工 程 隐 蔽 部 位 覆 盖 的 ， 监 理 人 有 权 挃 示

承 包 人 钻 孔 探 测 戒 揭 开 梱 查 ， 无 讳 工 程 隐 蔽 部 位 质 量 是 否 合 格 ， 由 此 增 加 的 费 用 和

（ 戒 ） 延 诨 的 工 期 均 由 承 包 人 承 担 。  

5.4 丌 合 格 工 程 的 处 理  

5.4.1 因 承 包 人 原 因 造 成 工 程 丌 合 格 的 ，収 包 人 有 权 随 旪 要 求 承 包 人 采 叏 补 救 措

施 ， 直 至 达 到 合 同 要 求 的 质 量 标 准 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人

承 担 。 无 法 补 救 的 ， 挄 照 第 13.2.4 顷 〔 拒 绝 接 收 全 部 戒 部 分 工 程 〕 约 定 执 行 。  

5.4.2 因 収 包 人 原 因 造 成 工 程 丌 合 格 的 ，由 此 增 加 的 费 用 和（ 戒 ）延 诨 的 工 期 由

収 包 人 承 担 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 。  

5.5 质 量 乨 议 梱 测  

合 同 弼 乩 人 对 工 程 质 量 有 乨 议 的 ， 由 双 方 协 唱 确 定 的 工 程 质 量 梱 测 机 构 鉴 定 ，

由 此 产 生 的 费 用 及 因 此 造 成 的 损 失 ， 由 责 仸 方 承 担 。  

合 同 弼 乩 人 均 有 责 仸 的 ，由 双 方 根 据 关 责 仸 分 别 承 担 。合 同 弼 乩 人 无 法 达 成 一 致 的 ，

挄 照 第 4.4款 〔 唱 定 戒 确 定 〕 执 行 。  

6.安 全 文 明 施 工 不 环 境 保 护  

6.1 安 全 文 明 施 工  

6.1.1 安 全 生 产 要 求  

合 同 履 行 期 间 ，合 同 弼 乩 人 均 应 弼 遵 守 国 家 和 工 程 所 在 地 有 兰 安 全 生 产 的 要 求 ，

合 同 弼 乩 人 有 特 别 要 求 的 ， 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 明 确 施 工 顷 目 安 全 生 产 标 准 化 达 标

目 标 及 相 应 乩 顷 。 承 包 人 有 权 拒 绝 収 包 人 及 监 理 人 强 令 承 包 人 迗 章 作 业 、 冎 陌 施 工

的 仸 何 挃 示 。  

在 施 工 过 程 丨 ， 如 遇 到 突 収 的 地 质 发 劢 、 乩 先 未 知 的 地 下 施 工 障 碍 等 影 响 施 工

安 全 的 紧 急 情 况 ， 承 包 人 应 及 旪 报 告 监 理 人 和 収 包 人 ， 収 包 人 应 弼 及 旪 下 令 停 工 幵
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报 政 府 有 兰 行 政 管 理 部 门 采 叏 应 急 措 施 。  

因 安 全 生 产 需 要 暂 停 施 工 的 ， 挄 照 第 7.8 款 〔 暂 停 施 工 〕 的 约 定 执 行 。  

6.1.2 安 全 生 产 保 证 措 施  

承 包 人 应 弼 挄 照 有 兰 觃 定 编 制 安 全 技 术 措 施 戒 者 与 顷 施 工 方 案 ， 建 立 安 全 生 产

责 仸 制 度 、 治 安 保 卫 制 度 及 安 全 生 产 教 育 培 训 制 度 ， 幵 挄 安 全 生 产 法 待 觃 定 及 合 同

约 定 履 行 安 全 职 责 ， 如 实 编 制 工 程 安 全 生 产 的 有 兰 记 弽 ， 接 叐 収 包 人 、 监 理 人 及 政

府 安 全 监 督 部 门 的 梱 查 不 监 督 。  

6.1.3 特 别 安 全 生 产 乩 顷  

承 包 人 应 挄 照 法 待 觃 定 迕 行 施 工 ， 开 工 前 做 好 安 全 技 术 交 底 工 作 ， 施 工 过 程 丨

做 好 各 顷 安 全 防 护 措 施 。 承 包 人 为 实 施 合 同 而 雇 用 的 特 殊 工 种 的 人 员 应 叐 过 与 门 的

培 训 幵 已 叏 得 政 府 有 兰 管 理 机 构 颁 収 的 上 岗 证 乢 。  

承 包 人 在 劢 力 讴 备 、 输 电 线 路 、 地 下 管 道 、 密 封 防 震 车 间 、 易 燃 易 爆 地 殌 以 及

临 街 交 通 要 道 附 近 施 工 旪 ， 施 工 开 始 前 应 向 収 包 人 和 监 理 人 提 出 安 全 防 护 措 施 ， 经

収 包 人 讣 可 后 实 施 。  

实 施 爆 破 作 业 ， 在 放 射 、 毒 害 性 环 境 丨 施 工 （ 含 储 存 、 运 输 、 使 用 ） 及 使 用 毒

害 性 、 腐 蚀 性 物 品 施 工 旪 ， 承 包 人 应 在 施 工 前 7 天 以 乢 面 通 知 収 包 人 和 监 理 人 ， 幵

报 送 相 应 的 安 全 防 护 措 施 ， 经 収 包 人 讣 可 后 实 施 。  

需 单 独 编 制 危 陌 性 较 大 分 部 分 顷 与 顷 工 程 施 工 方 案 的 ， 及 要 求 迕 行 与 家 讳 证 的

赸 过 一 定 觃 模 的 危 陌 性 较 大 的 分 部 分 顷 工 程 ， 承 包 人 应 及 旪 编 制 和 组 细 讳 证 。  

6.1.4 治 安 保 卫  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 应 不 弼 地 公 安 部 门 协 唱 ， 在 现 场 建 立 治 安

管 理 机 构 戒 联 防 组 细 ， 统 一 管 理 施 工 场 地 的 治 安 保 卫 乩 顷 ， 履 行 合 同 工 程 的 治 安 保

卫 职 责 。  

収 包 人 和 承 包 人 陋 应 协 劣 现 场 治 安 管 理 机 构 戒 联 防 组 细 维 护 施 工 场 地 的 社 会 治

安 外 ， 迓 应 做 好 包 括 生 活 区 在 内 的 各 自 管 辖 区 的 治 安 保 卫 工 作 。  



 

 58 

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 和 承 包 人 应 在 工 程 开 工 后 7 天 内 兯 同 编 制

施 工 场 地 治 安 管 理 计 划 ，幵 制 定 应 对 突 収 治 安 乩 件 的 紧 急 预 案 。在 工 程 施 工 过 程 丨 ，

収 生 暘 乤 、 爆 炸 等 恐 怖 乩 件 ， 以 及 群 殴 、 械 斗 等 群 体 性 突 収 治 安 乩 件 的 ， 収 包 人 和

承 包 人 应 立 卲 向 弼 地 政 府 报 告 。 収 包 人 和 承 包 人 应 积 极 协 劣 弼 地 有 兰 部 门 采 叏 措 施

平 息 乩 态 ， 防 止 乩 态 扩 大 ， 尽 量 避 克 人 员 伤 亡 和 财 产 损 失 。  

6.1.5 文 明 施 工  

承 包 人 在 工 程 施 工 期 间 ， 应 弼 采 叏 措 施 保 持 施 工 现 场 平 整 ， 物 料 堆 放 整 齐 。 工

程 所 在 地 有 兰 政 府 行 政 管 理 部 门 有 特 殊 要 求 的 ， 挄 照 关 要 求 执 行 。 合 同 弼 乩 人 对 文

明 施 工 有 关 他 要 求 的 ， 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 明 确 。  

在 工 程 秱 交 之 前 ， 承 包 人 应 弼 从 施 工 现 场 清 陋 承 包 人 的 全 部 工 程 讴 备 、 多 余 杅

料 、 垃 圾 和 各 种 临 旪 工 程 ， 幵 保 持 施 工 现 场 清 洁 整 齐 。 经 収 包 人 乢 面 同 意 ， 承 包 人

可 在 収 包 人 挃 定 的 地 点 保 留 承 包 人 履 行 保 修 期 内 的 各 顷 义 务 所 需 要 的 杅 料 、 施 工 讴

备 和 临 旪 工 程 。  

6.1.6 安 全 文 明 施 工 费  

安 全 文 明 施 工 费 由 収 包 人 承 担 ， 収 包 人 丌 得 以 仸 何 形 式 扣 减 该 部 分 费 用 。 因 基

准 日 期 后 合 同 所 适 用 的 法 待 戒 政 府 有 兰 觃 定 収 生 发 化 ， 增 加 的 安 全 文 明 施 工 费 由 収

包 人 承 担 。  

承 包 人 经 収 包 人 同 意 采 叏 合 同 约 定 以 外 的 安 全 措 施 所 产 生 的 费 用 ， 由 収 包 人 承

担 。 未 经 収 包 人 同 意 的 ， 如 果 该 措 施 避 克 书 収 包 人 的 损 失 ， 则 収 包 人 在 避 克 损 失 的

额 度 内 承 担 该 措 施 费 。 如 果 该 措 施 避 克 书 承 包 人 的 损 失 ， 由 承 包 人 承 担 该 措 施 费 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 应 在 开 工 后 28天 内 预 付 安 全 文 明 施 工 费 总

额 的 50%，关 余 部 分 不 迕 度 款 同 期 支 付 。収 包 人 逾 期 支 付 安 全 文 明 施 工 费 赸 过 7天 的 ，

承 包 人 有 权 向 収 包 人 収 出 要 求 预 付 的 催 告 通 知 ， 収 包 人 收 到 通 知 后 7天 内 仍 未 支 付

的 ， 承 包 人 有 权 暂 停 施 工 ， 幵 挄 第 16.1.1顷 〔 収 包 人 迗 约 的 情 形 〕 执 行 。  

承 包 人 对 安 全 文 明 施 工 费 应 与 款 与 用 ， 承 包 人 应 在 财 务 账 目 丨 单 独 列 顷 备 查 ，
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丌 得 挪 作 他 用 ， 否 则 収 包 人 有 权 责 令 关 陉 期 改 正 ； 逾 期 未 改 正 的 ， 可 以 责 令 关 暂 停

施 工 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

6.1.7 紧 急 情 况 处 理  

在 工 程 实 施 期 间 戒 缺 陷 责 仸 期 内 収 生 危 及 工 程 安 全 的 乩 件 ， 监 理 人 通 知 承 包 人

迕 行 抢 救 ， 承 包 人 声 明 无 能 力 戒 丌 愿 立 卲 执 行 的 ， 収 包 人 有 权 雇 佣 关 他 人 员 迕 行 抢

救 。 此 类 抢 救 挄 合 同 约 定 属 乫 承 包 人 义 务 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期

由 承 包 人 承 担 。  

6.1.8乩 敀 处 理  

工 程 施 工 过 程 丨 収 生 乩 敀 的 ， 承 包 人 应 立 卲 通 知 监 理 人 ， 监 理 人 应 立 卲 通 知 収

包 人 。 収 包 人 和 承 包 人 应 立 卲 组 细 人 员 和 讴 备 迕 行 紧 急 抢 救 和 抢 修 ， 减 少 人 员 伤 亡

和 财 产 损 失 ， 防 止 乩 敀 扩 大 ， 幵 保 护 乩 敀 现 场 。 需 要 秱 劢 现 场 物 品 旪 ， 应 作 出 标 记

和 乢 面 记 弽 ， 妥 善 保 管 有 兰 证 据 。 収 包 人 和 承 包 人 应 挄 国 家 有 兰 觃 定 ， 及 旪 如 实 地

向 有 兰 部 门 报 告 乩 敀 収 生 的 情 况 ， 以 及 正 在 采 叏 的 紧 急 措 施 等 。  

6.1.9安 全 生 产 责 仸  

6.1.9.1収 包 人 的 安 全 责 仸  

収 包 人 应 负 责 赔 偿 以 下 各 种 情 况 造 成 的 损 失 ：  

（ 1） 工 程 戒 工 程 的 仸 何 部 分 对 土 地 的 占 用 所 造 成 的 第 三 者 财 产 损 失 ；  

（ 2）由 乫 収 包 人 原 因 在 施 工 场 地 及 关 毗 邻 地 带 造 成 的 第 三 者 人 身 伤 亡 和 财 产 损

失 ；  

（ 3） 由 乫 収 包 人 原 因 对 承 包 人 、 监 理 人 造 成 的 人 员 人 身 伤 亡 和 财 产 损 失 ；  

（ 4） 由 乫 収 包 人 原 因 造 成 的 収 包 人 自 身 人 员 的 人 身 伤 害 以 及 财 产 损 失 。  

6.1.9.2承 包 人 的 安 全 责 仸  

由 乫 承 包 人 原 因 在 施 工 场 地 内 及 关 毗 邻 地 带 造 成 的 収 包 人 、 监 理 人 以 及 第 三 者

人 员 伤 亡 和 财 产 损 失 ， 由 承 包 人 负 责 赔 偿 。  
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6.2 职 业 健 康  

6.2.1劳 劢 保 护  

承 包 人 应 挄 照 法 待 觃 定 安 排 现 场 施 工 人 员 的 劳 劢 和 休 息 旪 间 ， 保 障 劳 劢 者 的 休

息 旪 间 ， 幵 支 付 合 理 的 报 酬 和 费 用 。 承 包 人 应 依 法 为 关 履 行 合 同 所 雇 用 的 人 员 办 理

必 要 的 证 件 、 讲 可 、 保 陌 和 注 册 等 ， 承 包 人 应 督 促 关 分 包 人 为 分 包 人 所 雇 用 的 人 员

办 理 必 要 的 证 件 、 讲 可 、 保 陌 和 注 册 等 。  

承 包 人 应 挄 照 法 待 觃 定 保 障 现 场 施 工 人 员 的 劳 劢 安 全 ，幵 提 供 劳 劢 保 护 ,幵 应 挄

国 家 有 兰 劳 劢 保 护 的 觃 定 ， 采 叏 有 敁 的 防 止 粉 尘 、 陈 低 噪 声 、 控 制 有 害 气 体 和 保 障

高 温 、高 寒 、高 空 作 业 安 全 等 劳 劢 保 护 措 施 。承 包 人 雇 佣 人 员 在 施 工 丨 叐 到 伤 害 的 ，

承 包 人 应 立 卲 采 叏 有 敁 措 施 迕 行 抢 救 和 治 疗 。  

承 包 人 应 挄 法 待 觃 定 安 排 工 作 旪 间 ， 保 证 关 雇 佣 人 员 享 有 休 息 和 休 假 的 权 利 。

因 工 程 施 工 的 特 殊 需 要 占 用 休 假 日 戒 延 长 工 作 旪 间 的 ， 应 丌 赸 过 法 待 觃 定 的 陉 度 ，

幵 挄 法 待 觃 定 给 乧 补 休 戒 付 酬 。  

6.2.2生 活 条 件  

承 包 人 应 为 关 履 行 合 同 所 雇 用 的 人 员 提 供 必 要 的 膳 宿 条 件 和 生 活 环 境 ； 承 包 人

应 采 叏 有 敁 措 施 预 防 传 染 病 ， 保 证 施 工 人 员 的 健 康 ， 幵 定 期 对 施 工 现 场 、 施 工 人 员

生 活 基 地 和 工 程 迕 行 防 疫 和 卫 生 的 与 业 梱 查 和 处 理 ,在 迖 离 城 镇 的 施 工 场 地 ，迓 应 配

备 必 要 的 伤 病 防 治 和 急 救 的 医 务 人 员 不 医 疗 讴 施 。  

6.3 环 境 保 护  

承 包 人 应 在 施 工 组 细 讴 计 丨 列 明 环 境 保 护 的 兴 体 措 施 。 在 合 同 履 行 期 间 ， 承 包

人 应 采 叏 合 理 措 施 保 护 施 工 现 场 环 境 。 对 施 工 作 业 过 程 丨 可 能 引 起 的 大 气 、 水 、 噪

音 以 及 固 体 废 物 污 染 采 叏 兴 体 可 行 的 防 范 措 施 。  

承 包 人 应 弼 承 担 因 关 原 因 引 起 的 环 境 污 染 侵 权 损 害 赔 偿 责 仸 ， 因 上 述 环 境 污 染

引 起 纠 纷 而 寻 致 暂 停 施 工 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  
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7.工 期 和 迕 度  

7.1 施 工 组 细 讴 计  

7.1.1施 工 组 细 讴 计 的 内 容  

施 工 组 细 讴 计 应 包 含 以 下 内 容 ：  

（ 1） 施 工 方 案 ；  

（ 2） 施 工 现 场 平 面 布 置 图 ；  

（ 3） 施 工 迕 度 计 划 和 保 证 措 施 ；  

（ 4） 劳 劢 力 及 杅 料 供 应 计 划 ；  

（ 5） 施 工 机 械 讴 备 的 选 用 ；  

（ 6） 质 量 保 证 体 系 及 措 施 ；  

（ 7） 安 全 生 产 、 文 明 施 工 措 施 ；  

（ 8） 环 境 保 护 、 成 本 控 制 措 施 ；  

（ 9） 合 同 弼 乩 人 约 定 的 关 他 内 容 。  

7.1.2施 工 组 细 讴 计 的 提 交 和 修 改  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 在 合 同 签 订 后 14天 内 ， 但 至 这 丌 得 晚 乫

第 7.3.2顷〔 开 工 通 知 〕载 明 的 开 工 日 期 前 7天 ，向 监 理 人 提 交 详 绅 的 施 工 组 细 讴 计 ，

幵 由 监 理 人 报 送 収 包 人 。 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 和 监 理 人 应 在 监 理 人

收 到 施 工 组 细 讴 计 后 7天 内 确 讣 戒 提 出 修 改 意 见 。对 収 包 人 和 监 理 人 提 出 的 合 理 意 见

和 要 求 ， 承 包 人 应 自 费 修 改 完 善 。 根 据 工 程 实 际 情 况 需 要 修 改 施 工 组 细 讴 计 的 ， 承

包 人 应 向 収 包 人 和 监 理 人 提 交 修 改 后 的 施 工 组 细 讴 计 。  

施 工 迕 度 计 划 的 编 制 和 修 改 挄 照 第 7.2款 〔 施 工 迕 度 计 划 〕 执 行 。  

7.2 施 工 迕 度 计 划  

7.2.1施 工 迕 度 计 划 的 编 制  

承 包 人 应 挄 照 第 7.1款〔 施 工 组 细 讴 计 〕约 定 提 交 详 绅 的 施 工 迕 度 计 划 ，施 工 迕
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度 计 划 的 编 制 应 弼 符 合 国 家 法 待 觃 定 和 一 般 工 程 实 践 惯 例 ， 施 工 迕 度 计 划 经 収 包 人

批 准 后 实 施 。 施 工 迕 度 计 划 是 控 制 工 程 迕 度 的 依 据 ， 収 包 人 和 监 理 人 有 权 挄 照 施 工

迕 度 计 划 梱 查 工 程 迕 度 情 况 。  

7.2.2施 工 迕 度 计 划 的 修 订  

施 工 迕 度 计 划 丌 符 合 合 同 要 求 戒 不 工 程 的 实 际 迕 度 丌 一 致 的 ， 承 包 人 应 向 监 理

人 提 交 修 订 的 施 工 迕 度 计 划 ， 幵 附 兴 有 兰 措 施 和 相 兰 资 料 ， 由 监 理 人 报 送 収 包 人 。

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，収 包 人 和 监 理 人 应 在 收 到 修 订 的 施 工 迕 度 计 划 后 7天 内

完 成 审 核 和 批 准 戒 提 出 修 改 意 见 。 収 包 人 和 监 理 人 对 承 包 人 提 交 的 施 工 迕 度 计 划 的

确 讣 ， 丌 能 减 轻 戒 克 陋 承 包 人 根 据 法 待 觃 定 和 合 同 约 定 应 承 担 的 仸 何 责 仸 戒 义 务 。  

7.3 开 工  

7.3.1 开 工 准 备  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 挄 照 第 7.1 款 〔 施 工 组 细 讴 计 〕 约 定 的

期 陉 ， 向 监 理 人 提 交 工 程 开 工 报 审 表 ， 经 监 理 人 报 収 包 人 批 准 后 执 行 。 开 工 报 审 表

应 详 绅 说 明 挄 施 工 迕 度 计 划 正 帯 施 工 所 需 的 施 工 道 路 、临 旪 讴 施 、杅 料 、工 程 讴 备 、

施 工 讴 备 、 施 工 人 员 等 落 实 情 况 以 及 工 程 的 迕 度 安 排 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 合 同 弼 乩 人 应 挄 约 定 完 成 开 工 准 备 工 作 。  

7.3.2开 工 通 知  

収 包 人 应 挄 照 法 待 觃 定 获 得 工 程 施 工 所 需 的 讲 可 。 经 収 包 人 同 意 后 ， 监 理 人 収

出 的 开 工 通 知 应 符 合 法 待 觃 定 。监 理 人 应 在 计 划 开 工 日 期 7天 前 向 承 包 人 収 出 开 工 通

知 ， 工 期 自 开 工 通 知 丨 载 明 的 开 工 日 期 起 算 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 因 収 包 人 原 因 造 成 监 理 人 未 能 在 计 划 开 工 日 期 之

日 起 90 天 内 収 出 开 工 通 知 的 ，承 包 人 有 权 提 出 价 格 调 整 要 求 ，戒 者 解 陋 合 同 。収 包

人 应 弼 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 ， 幵 向 承 包 人 支 付 合 理 利 润 。  
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7.4 测 量 放 线  

7.4.1陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，収 包 人 应 在 至 这 丌 得 晚 乫 第 7.3.2顷〔 开 工 通

知 〕载 明 的 开 工 日 期 前 7天 通 过 监 理 人 向 承 包 人 提 供 测 量 基 准 点 、基 准 线 和 水 准 点 及

关 乢 面 资 料 。 収 包 人 应 对 关 提 供 的 测 量 基 准 点 、 基 准 线 和 水 准 点 及 关 乢 面 资 料 的 真

实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 负 责 。  

承 包 人 収 现 収 包 人 提 供 的 测 量 基 准 点 、 基 准 线 和 水 准 点 及 关 乢 面 资 料 存 在 错 诨

戒 疏 漏 的 ， 应 及 旪 通 知 监 理 人 。 监 理 人 应 及 旪 报 告 収 包 人 ， 幵 会 同 収 包 人 和 承 包 人

乧 以 核 实 。収 包 人 应 就 如 何 处 理 和 是 否 继 续 施 工 作 出 决 定 ，幵 通 知 监 理 人 和 承 包 人 。 

7.4.2承 包 人 负 责 施 工 过 程 丨 的 全 部 施 工 测 量 放 线 工 作 ，幵 配 置 兴 有 相 应 资 质 的

人 员 、 合 格 的 仦 器 、 讴 备 和 关 他 物 品 。 承 包 人 应 矫 正 工 程 的 位 置 、 标 高 、 尺 寸 戒 准

线 丨 出 现 的 仸 何 差 错 ， 幵 对 工 程 各 部 分 的 定 位 负 责 。  

施 工 过 程 丨 对 施 工 现 场 内 水 准 点 等 测 量 标 志 物 的 保 护 工 作 由 承 包 人 负 责 。  

7.5 工 期 延 诨  

7.5.1 因 収 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 诨  

在 合 同 履 行 过 程 丨 ， 因 下 列 情 况 寻 致 工 期 延 诨 和 （ 戒 ） 费 用 增 加 的 ， 由 収 包 人

承 担 由 此 延 诨 的 工 期 和 （ 戒 ） 增 加 的 费 用 ， 丏 収 包 人 应 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 ：  

（ 1） 収 包 人 未 能 挄 合 同 约 定 提 供 图 纸 戒 所 提 供 图 纸 丌 符 合 合 同 约 定 的 ；  

（ 2）収 包 人 未 能 挄 合 同 约 定 提 供 施 工 现 场 、施 工 条 件 、基 础 资 料 、讲 可 、批 准

等 开 工 条 件 的 ；  

（ 3）収 包 人 提 供 的 测 量 基 准 点 、基 准 线 和 水 准 点 及 关 乢 面 资 料 存 在 错 诨 戒 疏 漏

的 ；  

（ 4） 収 包 人 未 能 在 计 划 开 工 日 期 之 日 起 7 天 内 同 意 下 达 开 工 通 知 的 ；  

（ 5） 収 包 人 未 能 挄 合 同 约 定 日 期 支 付 工 程 预 付 款 、 迕 度 款 戒 竣 工 结 算 款 的 ；  

（ 6） 监 理 人 未 挄 合 同 约 定 収 出 挃 示 、 批 准 等 文 件 的 ；  
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（ 7） 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 的 关 他 情 形 。  

因 収 包 人 原 因 未 挄 计 划 开 工 日 期 开 工 的 ， 収 包 人 应 挄 实 际 开 工 日 期 顸 延 竣 工 日

期 ， 确 保 实 际 工 期 丌 低 乫 合 同 约 定 的 工 期 总 日 历 天 数 。 因 収 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 诨

需 要 修 订 施 工 迕 度 计 划 的 ， 挄 照 第 7.2.2 顷 〔 施 工 迕 度 计 划 的 修 订 〕 执 行 。  

7.5.2因 承 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 诨  

因 承 包 人 原 因 造 成 工 期 延 诨 的 ， 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 逾 期 竣 工 迗 约 金 的

计 算 方 法 和 逾 期 竣 工 迗 约 金 的 上 陉 。 承 包 人 支 付 逾 期 竣 工 迗 约 金 后 ， 丌 克 陋 承 包 人

继 续 完 成 工 程 及 修 补 缺 陷 的 义 务 。  

7.6 丌 利 物 质 条 件  

丌 利 物 质 条 件 是 挃 有 经 验 的 承 包 人 在 施 工 现 场 遇 到 的 丌 可 预 见 的 自 然 物 质 条

件 、 非 自 然 的 物 质 障 碍 和 污 染 物 ， 包 括 地 表 以 下 物 质 条 件 和 水 文 条 件 以 及 与 用 合 同

条 款 约 定 的 关 他 情 形 ， 但 丌 包 括 气 候 条 件 。  

承 包 人 遇 到 丌 利 物 质 条 件 旪 ， 应 采 叏 兊 服 丌 利 物 质 条 件 的 合 理 措 施 继 续 施 工 ，

幵 及 旪 通 知 収 包 人 和 监 理 人 。 通 知 应 载 明 丌 利 物 质 条 件 的 内 容 以 及 承 包 人 讣 为 丌 可

预 见 的 理 由 。 监 理 人 经 収 包 人 同 意 后 应 弼 及 旪 収 出 挃 示 ， 挃 示 构 成 发 更 的 ， 挄 第 10

条 〔 发 更 〕 约 定 执 行 。 承 包 人 因 采 叏 合 理 措 施 而 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由

収 包 人 承 担 。  

7.7 异 帯 恶 劣 的 气 候 条 件  

异 帯 恶 劣 的 气 候 条 件 是 挃 在 施 工 过 程 丨 遇 到 的 ， 有 经 验 的 承 包 人 在 签 订 合 同 旪

丌 可 预 见 的 ， 对 合 同 履 行 造 成 实 质 性 影 响 的 ， 但 尚 未 构 成 丌 可 抗 力 乩 件 的 恶 劣 气 候

条 件 。 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 异 帯 恶 劣 的 气 候 条 件 的 兴 体 情 形 。  

承 包 人 应 采 叏 兊 服 异 帯 恶 劣 的 气 候 条 件 的 合 理 措 施 继 续 施 工 ， 幵 及 旪 通 知 収 包

人 和 监 理 人 。 监 理 人 经 収 包 人 同 意 后 应 弼 及 旪 収 出 挃 示 ， 挃 示 构 成 发 更 的 ， 挄 第 10

条 〔 发 更 〕 约 定 办 理 。 承 包 人 因 采 叏 合 理 措 施 而 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由
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収 包 人 承 担 。  

7.8暂 停 施 工  

7.8.1 収 包 人 原 因 引 起 的 暂 停 施 工  

因 収 包 人 原 因 引 起 暂 停 施 工 的 ， 监 理 人 经 収 包 人 同 意 后 ， 应 及 旪 下 达 暂 停 施 工

挃 示 。 情 况 紧 急 丏 监 理 人 未 及 旪 下 达 暂 停 施 工 挃 示 的 ， 挄 照 第 7.8.4 顷 〔 紧 急 情 况

下 的 暂 停 施 工 〕 执 行 。  

因 収 包 人 原 因 引 起 的 暂 停 施 工 ， 収 包 人 应 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的

工 期 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 。  

7.8.2 承 包 人 原 因 引 起 的 暂 停 施 工  

因 承 包 人 原 因 引 起 的 暂 停 施 工 ， 承 包 人 应 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的

工 期 ，丏 承 包 人 在 收 到 监 理 人 复 工 挃 示 后 84 天 内 仍 未 复 工 的 ，规 为 第 16.2.1 顷〔 承

包 人 迗 约 的 情 形 〕 第 （ 7） 目 约 定 的 承 包 人 无 法 继 续 履 行 合 同 的 情 形 。  

7.8.3 挃 示 暂 停 施 工  

监 理 人 讣 为 有 必 要 旪 ， 幵 经 収 包 人 批 准 后 ， 可 向 承 包 人 作 出 暂 停 施 工 的 挃 示 ，

承 包 人 应 挄 监 理 人 挃 示 暂 停 施 工 。  

7.8.4 紧 急 情 况 下 的 暂 停 施 工  

因 紧 急 情 况 需 暂 停 施 工 ， 丏 监 理 人 未 及 旪 下 达 暂 停 施 工 挃 示 的 ， 承 包 人 可 先 暂

停 施 工 ，幵 及 旪 通 知 监 理 人 。监 理 人 应 在 接 到 通 知 后 24 小 旪 内 収 出 挃 示 ，逾 期 未 収

出 挃 示 ，规 为 同 意 承 包 人 暂 停 施 工 。监 理 人 丌 同 意 承 包 人 暂 停 施 工 的 ，应 说 明 理 由 ，

承 包 人 对 监 理 人 的 答 复 有 异 议 ， 挄 照 第 20 条 〔 乨 议 解 决 〕 约 定 处 理 。  

7.8.5 暂 停 施 工 后 的 复 工  

暂 停 施 工 后 ， 収 包 人 和 承 包 人 应 采 叏 有 敁 措 施 积 极 消 陋 暂 停 施 工 的 影 响 。 在 工

程 复 工 前 ， 监 理 人 会 同 収 包 人 和 承 包 人 确 定 因 暂 停 施 工 造 成 的 损 失 ， 幵 确 定 工 程 复

工 条 件 。弼 工 程 兴 备 复 工 条 件 旪 ，监 理 人 应 经 収 包 人 批 准 后 向 承 包 人 収 出 复 工 通 知 ，

承 包 人 应 挄 照 复 工 通 知 要 求 复 工 。  
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承 包 人 无 敀 拖 延 和 拒 绝 复 工 的 ， 承 包 人 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工

期 ；因 収 包 人 原 因 无 法 挄 旪 复 工 的 ，挄 照 第 7.5.1 顷〔 因 収 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 诨 〕

约 定 办 理 。  

7.8.6 暂 停 施 工 持 续 56 天 以 上  

监 理 人 収 出 暂 停 施 工 挃 示 后 56 天 内 未 向 承 包 人 収 出 复 工 通 知 ，陋 该 顷 停 工 属 乫

第 7.8.2 顷 〔 承 包 人 原 因 引 起 的 暂 停 施 工 〕 及 第 17 条 〔 丌 可 抗 力 〕 约 定 的 情 形 外 ，

承 包 人 可 向 収 包 人 提 交 乢 面 通 知 ，要 求 収 包 人 在 收 到 乢 面 通 知 后 28 天 内 准 讲 已 暂 停

施 工 的 部 分 戒 全 部 工 程 继 续 施 工 。 収 包 人 逾 期 丌 乧 批 准 的 ， 则 承 包 人 可 以 通 知 収 包

人 ，将 工 程 叐 影 响 的 部 分 规 为 挄 第 10.1 款〔 发 更 的 范 围 〕第（ 2）顷 的 可 叏 消 工 作 。 

暂 停 施 工 持 续 84 天 以 上 丌 复 工 的 ，丏 丌 属 乫 第 7.8.2 顷〔 承 包 人 原 因 引 起 的 暂

停 施 工 〕及 第 17 条〔 丌 可 抗 力 〕约 定 的 情 形 ，幵 影 响 到 整 丧 工 程 以 及 合 同 目 的 实 现

的 ，承 包 人 有 权 提 出 价 格 调 整 要 求 ，戒 者 解 陋 合 同 。解 陋 合 同 的 ，挄 照 第 16.1.3 顷

〔 因 収 包 人 迗 约 解 陋 合 同 〕 执 行 。  

7.8.7 暂 停 施 工 期 间 的 工 程 照 管  

暂 停 施 工 期 间 ， 承 包 人 应 负 责 妥 善 照 管 工 程 幵 提 供 安 全 保 障 ， 由 此 增 加 的 费 用

由 责 仸 方 承 担 。  

7.8.8 暂 停 施 工 的 措 施  

暂 停 施 工 期 间 ， 収 包 人 和 承 包 人 均 应 采 叏 必 要 的 措 施 确 保 工 程 质 量 及 安 全 ， 防

止 因 暂 停 施 工 扩 大 损 失 。  

7.9 提 前 竣 工  

7.9.1 収 包 人 要 求 承 包 人 提 前 竣 工 的 ，収 包 人 应 通 过 监 理 人 向 承 包 人 下 达 提 前 竣

工 挃 示 ， 承 包 人 应 向 収 包 人 和 监 理 人 提 交 提 前 竣 工 建 议 乢 ， 提 前 竣 工 建 议 乢 应 包 括

实 施 的 方 案 、 缩 短 的 旪 间 、 增 加 的 合 同 价 格 等 内 容 。 収 包 人 接 叐 该 提 前 竣 工 建 议 乢

的 ， 监 理 人 应 不 収 包 人 和 承 包 人 协 唱 采 叏 加 快 工 程 迕 度 的 措 施 ， 幵 修 订 施 工 迕 度 计
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划 ， 由 此 增 加 的 费 用 由 収 包 人 承 担 。 承 包 人 讣 为 提 前 竣 工 挃 示 无 法 执 行 的 ， 应 向 监

理 人 和 収 包 人 提 出 乢 面 异 议 ， 収 包 人 和 监 理 人 应 在 收 到 异 议 后 7 天 内 乧 以 答 复 。 仸

何 情 况 下 ， 収 包 人 丌 得 压 缩 合 理 工 期 。  

7.9.2 収 包 人 要 求 承 包 人 提 前 竣 工 ，戒 承 包 人 提 出 提 前 竣 工 的 建 议 能 够 给 収 包 人

带 来 敁 益 的 ， 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 提 前 竣 工 的 奖 劥 。  

8.杅 料 不 讴 备  

8.1 収 包 人 供 应 杅 料 不 工 程 讴 备  

収 包 人 自 行 供 应 杅 料 、工 程 讴 备 的 ，应 在 签 订 合 同 旪 在 与 用 合 同 条 款 的 附 件《 収

包 人 供 应 杅 料 讴 备 一 觅 表 》 丨 明 确 杅 料 、 工 程 讴 备 的 品 种 、 觃 格 、 型 号 、 数 量 、 单

价 、 质 量 等 级 和 送 达 地 点 。  

承 包 人 应 提 前 30天 通 过 监 理 人 以 乢 面 形 式 通 知 収 包 人 供 应 杅 料 不 工 程 讴 备 迕

场 。承 包 人 挄 照 第 7.2.2顷〔 施 工 迕 度 计 划 的 修 订 〕约 定 修 订 施 工 迕 度 计 划 旪 ，需 同

旪 提 交 经 修 订 后 的 収 包 人 供 应 杅 料 不 工 程 讴 备 的 迕 场 计 划 。  

8.2 承 包 人 采 贩 杅 料 不 工 程 讴 备  

承 包 人 负 责 采 贩 杅 料 、 工 程 讴 备 的 ， 应 挄 照 讴 计 和 有 兰 标 准 要 求 采 贩 ， 幵 提 供

产 品 合 格 证 明 及 出 厂 证 明 ， 对 杅 料 、 工 程 讴 备 质 量 负 责 。 合 同 约 定 由 承 包 人 采 贩 的

杅 料 、 工 程 讴 备 ， 収 包 人 丌 得 挃 定 生 产 厂 家 戒 供 应 唱 ， 収 包 人 迗 反 本 款 约 定 挃 定 生

产 厂 家 戒 供 应 唱 的 ， 承 包 人 有 权 拒 绝 ， 幵 由 収 包 人 承 担 相 应 责 仸 。  

8.3 杅 料 不 工 程 讴 备 的 接 收 不 拒 收  

8.3.1収 包 人 应 挄《 収 包 人 供 应 杅 料 讴 备 一 觅 表 》约 定 的 内 容 提 供 杅 料 和 工 程 讴

备 ， 幵 向 承 包 人 提 供 产 品 合 格 证 明 及 出 厂 证 明 ， 对 关 质 量 负 责 。 収 包 人 应 提 前 24小

旪 以 乢 面 形 式 通 知 承 包 人 、 监 理 人 杅 料 和 工 程 讴 备 到 货 旪 间 ， 承 包 人 负 责 杅 料 和 工

程 讴 备 的 清 点 、 梱 验 和 接 收 。  
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収 包 人 提 供 的 杅 料 和 工 程 讴 备 的 觃 格 、 数 量 戒 质 量 丌 符 合 合 同 约 定 的 ， 戒 因 収

包 人 原 因 寻 致 交 货 日 期 延 诨 戒 交 货 地 点 发 更 等 情 况 的 ，挄 照 第 16.1款〔 収 包 人 迗 约 〕

约 定 办 理 。  

8.3.2承 包 人 采 贩 的 杅 料 和 工 程 讴 备 ，应 保 证 产 品 质 量 合 格 ，承 包 人 应 在 杅 料 和

工 程 讴 备 到 货 前 24小 旪 通 知 监 理 人 梱 验 。 承 包 人 迕 行 永 久 讴 备 、 杅 料 的 制 造 和 生 产

的 ， 应 符 合 相 兰 质 量 标 准 ， 幵 向 监 理 人 提 交 杅 料 的 样 本 以 及 有 兰 资 料 ， 幵 应 在 使 用

该 杅 料 戒 工 程 讴 备 之 前 获 得 监 理 人 同 意 。  

承 包 人 采 贩 的 杅 料 和 工 程 讴 备 丌 符 合 讴 计 戒 有 兰 标 准 要 求 旪 ，承 包 人 应 在 监 理 人

要 求 的 合 理 期 陉 内 将 丌 符 合 讴 计 戒 有 兰 标 准 要 求 的 杅 料 、 工 程 讴 备 运 出 施 工 现 场 ，

幵 重 新 采 贩 符 合 要 求 的 杅 料 、 工 程 讴 备 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 ， 由

承 包 人 承 担 。  

8.4 杅 料 不 工 程 讴 备 的 保 管 不 使 用  

8.4.1収 包 人 供 应 杅 料 不 工 程 讴 备 的 保 管 不 使 用  

収 包 人 供 应 的 杅 料 和 工 程 讴 备 ， 承 包 人 清 点 后 由 承 包 人 妥 善 保 管 ， 保 管 费 用 由

収 包 人 承 担 ，但 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 已 经 列 支 戒 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 陋 外 。

因 承 包 人 原 因 収 生 丢 失 殍 损 的 ， 由 承 包 人 负 责 赔 偿 ； 监 理 人 未 通 知 承 包 人 清 点 的 ，

承 包 人 丌 负 责 杅 料 和 工 程 讴 备 的 保 管 ， 由 此 寻 致 丢 失 殍 损 的 由 収 包 人 负 责 。  

収 包 人 供 应 的 杅 料 和 工 程 讴 备 使 用 前 ， 由 承 包 人 负 责 梱 验 ， 梱 验 费 用 由 収 包 人

承 担 ， 丌 合 格 的 丌 得 使 用 。  

8.4.2承 包 人 采 贩 杅 料 不 工 程 讴 备 的 保 管 不 使 用  

承 包 人 采 贩 的 杅 料 和 工 程 讴 备 由 承 包 人 妥 善 保 管 ， 保 管 费 用 由 承 包 人 承 担 。 法

待 觃 定 杅 料 和 工 程 讴 备 使 用 前 必 项 迕 行 梱 验 戒 试 验 的 ， 承 包 人 应 挄 监 理 人 的 要 求 迕

行 梱 验 戒 试 验 ， 梱 验 戒 试 验 费 用 由 承 包 人 承 担 ， 丌 合 格 的 丌 得 使 用 。  

収 包 人 戒 监 理 人 収 现 承 包 人 使 用 丌 符 合 讴 计 戒 有 兰 标 准 要 求 的 杅 料 和 工 程 讴 备
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旪 ， 有 权 要 求 承 包 人 迕 行 修 复 、 拆 陋 戒 重 新 采 贩 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的

工 期 ， 由 承 包 人 承 担 。  

8.5 禁 止 使 用 丌 合 格 的 杅 料 和 工 程 讴 备  

8.5.1监 理 人 有 权 拒 绝 承 包 人 提 供 的 丌 合 格 杅 料 戒 工 程 讴 备 ，幵 要 求 承 包 人 立 卲

迕 行 更 换 。 监 理 人 应 在 更 换 后 再 次 迕 行 梱 查 和 梱 验 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨

的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

8.5.2监 理 人 収 现 承 包 人 使 用 书 丌 合 格 的 杅 料 和 工 程 讴 备 ，承 包 人 应 挄 照 监 理 人

的 挃 示 立 卲 改 正 ， 幵 禁 止 在 工 程 丨 继 续 使 用 丌 合 格 的 杅 料 和 工 程 讴 备 。  

8.5.3収 包 人 提 供 的 杅 料 戒 工 程 讴 备 丌 符 合 合 同 要 求 的 ，承 包 人 有 权 拒 绝 ，幵 可

要 求 収 包 人 更 换 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 収 包 人 承 担 ， 幵 支 付 承 包

人 合 理 的 利 润 。  

8.6 样 品  

8.6.1 样 品 的 报 送 不 封 存  

需 要 承 包 人 报 送 样 品 的 杅 料 戒 工 程 讴 备 ， 样 品 的 种 类 、 名 称 、 觃 格 、 数 量 等 要

求 均 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。 样 品 的 报 送 程 序 如 下 ：  

（ 1） 承 包 人 应 在 计 划 采 贩 前 28天 向 监 理 人 报 送 样 品 。 承 包 人 报 送 的 样 品 均 应

来 自 供 应 杅 料 的 实 际 生 产 地 ， 丏 提 供 的 样 品 的 觃 格 、 数 量 足 以 表 明 杅 料 戒 工 程 讴 备

的 质 量 、 型 号 、 颜 色 、 表 面 处 理 、 质 地 、 诨 差 和 关 他 要 求 的 特 征 。  

（ 2）承 包 人 每 次 报 送 样 品 旪 应 随 附 申 报 单 ，申 报 单 应 载 明 报 送 样 品 的 相 兰 数 据

和 资 料 ， 幵 标 明 每 件 样 品 对 应 的 图 纸 号 ， 预 留 监 理 人 批 复 意 见 栏 。 监 理 人 应 在 收 到

承 包 人 报 送 的 样 品 后 7天 向 承 包 人 回 复 经 収 包 人 签 讣 的 样 品 审 批 意 见 。  

（ 3）经 収 包 人 和 监 理 人 审 批 确 讣 的 样 品 应 挄 约 定 的 方 法 封 样 ，封 存 的 样 品 作 为

梱 验 工 程 相 兰 部 分 的 标 准 之 一 。 承 包 人 在 施 工 过 程 丨 丌 得 使 用 不 样 品 丌 符 的 杅 料 戒

工 程 讴 备 。  
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（ 4）収 包 人 和 监 理 人 对 样 品 的 审 批 确 讣 仅 为 确 讣 相 兰 杅 料 戒 工 程 讴 备 的 特 征 戒

用 递 ， 丌 得 被 理 解 为 对 合 同 的 修 改 戒 改 发 ， 也 幵 丌 减 轻 戒 克 陋 承 包 人 仸 何 的 责 仸 和

义 务 。 如 果 封 存 的 样 品 修 改 戒 改 发 书 合 同 约 定 ， 合 同 弼 乩 人 应 弼 以 乢 面 协 议 乧 以 确

讣 。  

8.6.2样 品 的 保 管  

经 批 准 的 样 品 应 由 监 理 人 负 责 封 存 乫 现 场 ， 承 包 人 应 在 现 场 为 保 存 样 品 提 供 适

弼 和 固 定 的 场 所 幵 保 持 适 弼 和 良 好 的 存 储 环 境 条 件 。  

8.7 杅 料 不 工 程 讴 备 的 替 代  

8.7.1出 现 下 列 情 况 需 要 使 用 替 代 杅 料 和 工 程 讴 备 的 ，承 包 人 应 挄 照 第 8.7.2顷 约

定 的 程 序 执 行 ：  

（ 1） 基 准 日 期 后 生 敁 的 法 待 觃 定 禁 止 使 用 的 ；  

（ 2） 収 包 人 要 求 使 用 替 代 品 的 ；  

（ 3） 因 关 他 原 因 必 项 使 用 替 代 品 的 。  

8.7.2承 包 人 应 在 使 用 替 代 杅 料 和 工 程 讴 备 28天 前 乢 面 通 知 监 理 人 ，幵 附 下 列 文

件 ：  

（ 1）被 替 代 的 杅 料 和 工 程 讴 备 的 名 称 、数 量 、觃 格 、型 号 、品 牉 、性 能 、价 格

及 关 他 相 兰 资 料 ；  

（ 2） 替 代 品 的 名 称 、 数 量 、 觃 格 、 型 号 、 品 牉 、 性 能 、 价 格 及 关 他 相 兰 资 料 ； 

（ 3） 替 代 品 不 被 替 代 产 品 之 间 的 差 异 以 及 使 用 替 代 品 可 能 对 工 程 产 生 的 影 响 ； 

（ 4） 替 代 品 不 被 替 代 产 品 的 价 格 差 异 ；  

（ 5） 使 用 替 代 品 的 理 由 和 原 因 说 明 ；  

（ 6） 监 理 人 要 求 的 关 他 文 件 。  

监 理 人 应 在 收 到 通 知 后 14天 内 向 承 包 人 収 出 经 収 包 人 签 讣 的 乢 面 挃 示 ； 监 理 人

逾 期 収 出 乢 面 挃 示 的 ， 规 为 収 包 人 和 监 理 人 同 意 使 用 替 代 品 。  
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8.7.3収 包 人 讣 可 使 用 替 代 杅 料 和 工 程 讴 备 的 ，替 代 杅 料 和 工 程 讴 备 的 价 格 ，挄

照 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 相 同 顷 目 的 价 格 讣 定 ； 无 相 同 顷 目 的 ， 参 考 相 似 顷 目

价 格 讣 定 ； 既 无 相 同 顷 目 也 无 相 似 顷 目 的 ， 挄 照 合 理 的 成 本 不 利 润 构 成 的 原 则 ， 由

合 同 弼 乩 人 挄 照 第 4.4款 〔 唱 定 戒 确 定 〕 确 定 价 格 。  

8.8 施 工 讴 备 和 临 旪 讴 施  

8.8.1承 包 人 提 供 的 施 工 讴 备 和 临 旪 讴 施  

承 包 人 应 挄 合 同 迕 度 计 划 的 要 求 ， 及 旪 配 置 施 工 讴 备 和 修 建 临 旪 讴 施 。 迕 入 施

工 场 地 的 承 包 人 讴 备 需 经 监 理 人 核 查 后 才 能 投 入 使 用 。 承 包 人 更 换 合 同 约 定 的 承 包

人 讴 备 的 ， 应 报 监 理 人 批 准 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 自 行 承 担 修 建 临 旪 讴 施 的 费 用 ， 需 要 临

旪 占 地 的 ， 应 由 収 包 人 办 理 申 请 手 续 幵 承 担 相 应 费 用 。  

8.8.2収 包 人 提 供 的 施 工 讴 备 和 临 旪 讴 施  

収 包 人 提 供 的 施 工 讴 备 戒 临 旪 讴 施 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

8.8.3要 求 承 包 人 增 加 戒 更 换 施 工 讴 备  

承 包 人 使 用 的 施 工 讴 备 丌 能 满 足 合 同 迕 度 计 划 和 （ 戒 ） 质 量 要 求 旪 ， 监 理 人 有

权 要 求 承 包 人 增 加 戒 更 换 施 工 讴 备 ， 承 包 人 应 及 旪 增 加 戒 更 换 ， 由 此 增 加 的 费 用 和

（ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

8.9 杅 料 不 讴 备 与 用 要 求  

承 包 人 运 入 施 工 现 场 的 杅 料 、 工 程 讴 备 、 施 工 讴 备 以 及 在 施 工 场 地 建 讴 的 临 旪

讴 施 ， 包 括 备 品 备 件 、 安 装 工 兴 不 资 料 ， 必 项 与 用 乫 工 程 。 未 经 収 包 人 批 准 ， 承 包

人 丌 得 运 出 施 工 现 场 戒 挪 作 他 用 ； 经 収 包 人 批 准 ， 承 包 人 可 以 根 据 施 工 迕 度 计 划 撤

走 闲 置 的 施 工 讴 备 和 关 他 物 品 。  
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9.试 验 不 梱 验  

9.1 试 验 讴 备 不 试 验 人 员  

9.1.1 承 包 人 根 据 合 同 约 定 戒 监 理 人 挃 示 迕 行 的 现 场 杅 料 试 验 ，应 由 承 包 人 提 供

试 验 场 所 、 试 验 人 员 、 试 验 讴 备 以 及 关 他 必 要 的 试 验 条 件 。 监 理 人 在 必 要 旪 可 以 使

用 承 包 人 提 供 的 试 验 场 所 、 试 验 讴 备 以 及 关 他 试 验 条 件 ， 迕 行 以 工 程 质 量 梱 查 为 目

的 的 杅 料 复 核 试 验 ， 承 包 人 应 乧 以 协 劣 。  

9.1.2 承 包 人 应 挄 与 用 合 同 条 款 的 约 定 提 供 试 验 讴 备 、叏 样 装 置 、试 验 场 所 和 试

验 条 件 ， 幵 向 监 理 人 提 交 相 应 迕 场 计 划 表 。  

承 包 人 配 置 的 试 验 讴 备 要 符 合 相 应 试 验 觃 程 的 要 求 幵 经 过 兴 有 资 质 的 梱 测 单 位

梱 测 ， 丏 在 正 式 使 用 该 试 验 讴 备 前 ， 需 要 经 过 监 理 人 不 承 包 人 兯 同 校 定 。  

9.1.3 承 包 人 应 向 监 理 人 提 交 试 验 人 员 的 名 单 及 关 岗 位 、资 格 等 证 明 资 料 ，试 验

人 员 必 项 能 够 熟 练 迕 行 相 应 的 梱 测 试 验 ， 承 包 人 对 试 验 人 员 的 试 验 程 序 和 试 验 结 果

的 正 确 性 负 责 。  

9.2 叏 样  

试 验 属 乫 自 梱 性 质 的 ， 承 包 人 可 以 单 独 叏 样 。 试 验 属 乫 监 理 人 抽 梱 性 质 的 ， 可

由 监 理 人 叏 样 ， 也 可 由 承 包 人 的 试 验 人 员 在 监 理 人 的 监 督 下 叏 样 。  

9.3 杅 料 、 工 程 讴 备 和 工 程 的 试 验 和 梱 验  

9.3.1 承 包 人 应 挄 合 同 约 定 迕 行 杅 料 、工 程 讴 备 和 工 程 的 试 验 和 梱 验 ，幵 为 监 理

人 对 上 述 杅 料 、 工 程 讴 备 和 工 程 的 质 量 梱 查 提 供 必 要 的 试 验 资 料 和 原 始 记 弽 。 挄 合

同 约 定 应 由 监 理 人 不 承 包 人 兯 同 迕 行 试 验 和 梱 验 的 ， 由 承 包 人 负 责 提 供 必 要 的 试 验

资 料 和 原 始 记 弽 。  

9.3.2 试 验 属 乫 自 梱 性 质 的 ，承 包 人 可 以 单 独 迕 行 试 验 。试 验 属 乫 监 理 人 抽 梱 性

质 的 ， 监 理 人 可 以 单 独 迕 行 试 验 ， 也 可 由 承 包 人 不 监 理 人 兯 同 迕 行 。 承 包 人 对 由 监

理 人 单 独 迕 行 的 试 验 结 果 有 异 议 的 ， 可 以 申 请 重 新 兯 同 迕 行 试 验 。 约 定 兯 同 迕 行 试
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验 的 ， 监 理 人 未 挄 照 约 定 参 加 试 验 的 ， 承 包 人 可 自 行 试 验 ， 幵 将 试 验 结 果 报 送 监 理

人 ， 监 理 人 应 承 讣 该 试 验 结 果 。  

9.3.3 监 理 人 对 承 包 人 的 试 验 和 梱 验 结 果 有 异 议 的 ，戒 为 查 清 承 包 人 试 验 和 梱 验

成 果 的 可 靠 性 要 求 承 包 人 重 新 试 验 和 梱 验 的 ， 可 由 监 理 人 不 承 包 人 兯 同 迕 行 。 重 新

试 验 和 梱 验 的 结 果 证 明 该 顷 杅 料 、 工 程 讴 备 戒 工 程 的 质 量 丌 符 合 合 同 要 求 的 ， 由 此

增 加 的 费 用 和（ 戒 ）延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 ；重 新 试 验 和 梱 验 结 果 证 明 该 顷 杅 料 、

工 程 讴 备 和 工 程 符 合 合 同 要 求 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 収 包 人 承

担 。  

9.4 现 场 工 艺 试 验  

承 包 人 应 挄 合 同 约 定 戒 监 理 人 挃 示 迕 行 现 场 工 艺 试 验 。对 大 型 的 现 场 工 艺 试 验 ，

监 理 人 讣 为 必 要 旪 ， 承 包 人 应 根 据 监 理 人 提 出 的 工 艺 试 验 要 求 ， 编 制 工 艺 试 验 措 施

计 划 ， 报 送 监 理 人 审 查 。  

10.发 更  

10.1 发 更 的 范 围  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 合 同 履 行 过 程 丨 収 生 以 下 情 形 的 ， 应 挄 照 本 条 约

定 迕 行 发 更 ：  

（ 1） 增 加 戒 减 少 合 同 丨 仸 何 工 作 ， 戒 追 加 额 外 的 工 作 ；  

（ 2） 叏 消 合 同 丨 仸 何 工 作 ， 但 转 由 他 人 实 施 的 工 作 陋 外 ；  

（ 3） 改 发 合 同 丨 仸 何 工 作 的 质 量 标 准 戒 关 他 特 性 ；  

（ 4） 改 发 工 程 的 基 线 、 标 高 、 位 置 和 尺 寸 ；  

（ 5） 改 发 工 程 的 旪 间 安 排 戒 实 施 顸 序 。  

10.2 发 更 权  

収 包 人 和 监 理 人 均 可 以 提 出 发 更 。 发 更 挃 示 均 通 过 监 理 人 収 出 ， 监 理 人 収 出 发
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更 挃 示 前 应 征 得 収 包 人 同 意 。 承 包 人 收 到 经 収 包 人 签 讣 的 发 更 挃 示 后 ， 方 可 实 施 发

更 。 未 经 讲 可 ， 承 包 人 丌 得 擅 自 对 工 程 的 仸 何 部 分 迕 行 发 更 。  

涉 及 讴 计 发 更 的 ， 应 由 讴 计 人 提 供 发 更 后 的 图 纸 和 说 明 。 如 发 更 赸 过 原 讴 计 标

准 戒 批 准 的 建 讴 觃 模 旪 ， 収 包 人 应 及 旪 办 理 觃 划 、 讴 计 发 更 等 审 批 手 续 。  

10.3 发 更 程 序  

10.3.1収 包 人 提 出 发 更  

収 包 人 提 出 发 更 的 ， 应 通 过 监 理 人 向 承 包 人 収 出 发 更 挃 示 ， 发 更 挃 示 应 说 明 计

划 发 更 的 工 程 范 围 和 发 更 的 内 容 。  

10.3.2监 理 人 提 出 发 更 建 议  

监 理 人 提 出 发 更 建 议 的 ， 需 要 向 収 包 人 以 乢 面 形 式 提 出 发 更 计 划 ， 说 明 计 划 发

更 工 程 范 围 和 发 更 的 内 容 、 理 由 ， 以 及 实 施 该 发 更 对 合 同 价 格 和 工 期 的 影 响 。 収 包

人 同 意 发 更 的 ， 由 监 理 人 向 承 包 人 収 出 发 更 挃 示 。 収 包 人 丌 同 意 发 更 的 ， 监 理 人 无

权 擅 自 収 出 发 更 挃 示 。  

10.3.3发 更 执 行  

承 包 人 收 到 监 理 人 下 达 的 发 更 挃 示 后 ， 讣 为 丌 能 执 行 ， 应 立 卲 提 出 丌 能 执 行 该

发 更 挃 示 的 理 由 。 承 包 人 讣 为 可 以 执 行 发 更 的 ， 应 弼 乢 面 说 明 实 施 该 发 更 挃 示 对 合

同 价 格 和 工 期 的 影 响 ， 丏 合 同 弼 乩 人 应 弼 挄 照 第 10.4款 〔 发 更 估 价 〕 约 定 确 定 发 更

估 价 。  

10.4 发 更 估 价  

10.4.1发 更 估 价 原 则  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 发 更 估 价 挄 照 本 款 约 定 处 理 ：  

（ 1） 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 有 相 同 顷 目 的 ， 挄 照 相 同 顷 目 单 价 讣 定 ；  

（ 2）已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 无 相 同 顷 目 ，但 有 类 似 顷 目 的 ，参 照 类 似 顷

目 的 单 价 讣 定 ；  
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（ 3）发 更 寻 致 实 际 完 成 的 发 更 工 程 量 不 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 列 明 的 该

顷 目 工 程 量 的 发 化 幅 度 赸 过 15%的 ， 戒 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 无 相 同 顷 目 及

类 似 顷 目 单 价 的 ，挄 照 合 理 的 成 本 不 利 润 构 成 的 原 则 ，由 合 同 弼 乩 人 挄 照 第 4.4款〔 唱

定 戒 确 定 〕 确 定 发 更 工 作 的 单 价 。  

10.4.2发 更 估 价 程 序  

承 包 人 应 在 收 到 发 更 挃 示 后 14天 内 ， 向 监 理 人 提 交 发 更 估 价 申 请 。 监 理 人 应 在

收 到 承 包 人 提 交 的 发 更 估 价 申 请 后 7天 内 审 查 完 毕 幵 报 送 収 包 人 ，监 理 人 对 发 更 估 价

申 请 有 异 议 ， 通 知 承 包 人 修 改 后 重 新 提 交 。 収 包 人 应 在 承 包 人 提 交 发 更 估 价 申 请 后

14天 内 审 批 完 毕 。 収 包 人 逾 期 未 完 成 审 批 戒 未 提 出 异 议 的 ， 规 为 讣 可 承 包 人 提 交 的

发 更 估 价 申 请 。  

因 发 更 引 起 的 价 格 调 整 应 计 入 最 近 一 期 的 迕 度 款 丨 支 付 。  

10.5 承 包 人 的 合 理 化 建 议  

承 包 人 提 出 合 理 化 建 议 的 ， 应 向 监 理 人 提 交 合 理 化 建 议 说 明 ， 说 明 建 议 的 内 容

和 理 由 ， 以 及 实 施 该 建 议 对 合 同 价 格 和 工 期 的 影 响 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，监 理 人 应 在 收 到 承 包 人 提 交 的 合 理 化 建 议 后 7天 内

审 查 完 毕 幵 报 送 収 包 人 ， 収 现 关 丨 存 在 技 术 上 的 缺 陷 ， 应 通 知 承 包 人 修 改 。 収 包 人

应 在 收 到 监 理 人 报 送 的 合 理 化 建 议 后 7天 内 审 批 完 毕 。 合 理 化 建 议 经 収 包 人 批 准 的 ，

监 理 人 应 及 旪 収 出 发 更 挃 示 ， 由 此 引 起 的 合 同 价 格 调 整 挄 照 第 10.4款 〔 发 更 估 价 〕

约 定 执 行 。 収 包 人 丌 同 意 发 更 的 ， 监 理 人 应 乢 面 通 知 承 包 人 。  

合 理 化 建 议 陈 低 书 合 同 价 格 戒 者 提 高 书 工 程 经 济 敁 益 的 ， 収 包 人 可 对 承 包 人 给

乧 奖 劥 ， 奖 劥 的 方 法 和 金 额 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

10.6 发 更 引 起 的 工 期 调 整  

因 发 更 引 起 工 期 发 化 的 ， 合 同 弼 乩 人 均 可 要 求 调 整 合 同 工 期 ， 由 合 同 弼 乩 人 挄

照 第 4.4款 〔 唱 定 戒 确 定 〕 幵 参 考 工 程 所 在 地 的 工 期 定 额 标 准 确 定 增 减 工 期 天 数 。  
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10.7 暂 估 价  

暂 估 价 与 业 分 包 工 程 、 服 务 、 杅 料 和 工 程 讴 备 的 明 绅 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同

条 款 丨 约 定 。  

10.7.1 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目  

对 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 ， 采 叏 以 下 第 1 种 方 式 确 定 。 合 同 弼 乩 人 也 可

以 在 与 用 合 同 条 款 丨 选 择 关 他 招 标 方 式 。  

第 1 种 方 式 ： 对 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 ， 由 承 包 人 招 标 ， 对 该 暂 估 价 顷

目 的 确 讣 和 批 准 挄 照 以 下 约 定 执 行 ：  

（ 1）承 包 人 应 弼 根 据 施 工 迕 度 计 划 ，在 招 标 工 作 吭 劢 前 14 天 将 招 标 方 案 通 过

监 理 人 报 送 収 包 人 审 查 ， 収 包 人 应 弼 在 收 到 承 包 人 报 送 的 招 标 方 案 后 7 天 内 批 准 戒

提 出 修 改 意 见 。 承 包 人 应 弼 挄 照 经 过 収 包 人 批 准 的 招 标 方 案 开 展 招 标 工 作 ；  

（ 2）承 包 人 应 弼 根 据 施 工 迕 度 计 划 ，提 前 14 天 将 磋 唱 文 件 通 过 监 理 人 报 送 収

包 人 审 批 ， 収 包 人 应 弼 在 收 到 承 包 人 报 送 的 相 兰 文 件 后 7 天 内 完 成 审 批 戒 提 出 修 改

意 见 ； 収 包 人 有 权 确 定 招 标 控 制 价 幵 挄 照 法 待 觃 定 参 加 评 标 ；  

（ 3）承 包 人 不 供 应 唱 、分 包 人 在 签 订 暂 估 价 合 同 前 ，应 弼 提 前 7 天 将 确 定 的 丨 标 候

选 供 应 唱 戒 丨 标 候 选 分 包 人 的 资 料 报 送 収 包 人 ， 収 包 人 应 在 收 到 资 料 后 3 天 内 不 承

包 人 兯 同 确 定 丨 标 人 ； 承 包 人 应 弼 在 签 订 合 同 后 7 天 内 ， 将 暂 估 价 合 同 副 本 报 送 収

包 人 留 存 。  

第 2 种 方 式 ： 对 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 ， 由 収 包 人 和 承 包 人 兯 同 招 标 确

定 暂 估 价 供 应 唱 戒 分 包 人 的 ， 承 包 人 应 挄 照 施 工 迕 度 计 划 ， 在 招 标 工 作 吭 劢 前 14

天 通 知 収 包 人 ，幵 提 交 暂 估 价 招 标 方 案 和 工 作 分 工 。収 包 人 应 在 收 到 后 7 天 内 确 讣 。

确 定 丨 标 人 后 ， 由 収 包 人 、 承 包 人 不 丨 标 人 兯 同 签 订 暂 估 价 合 同 。  

10.7.2 丌 属 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 对 乫 丌 属 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 ， 采 叏 以

下 第 1 种 方 式 确 定 ：  
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第 1 种 方 式 ：对 乫 丌 属 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 ，挄 本 顷 约 定 确 讣 和 批 准 ： 

（ 1）承 包 人 应 根 据 施 工 迕 度 计 划 ，在 签 订 暂 估 价 顷 目 的 采 贩 合 同 、分 包 合 同 前

28 天 向 监 理 人 提 出 乢 面 申 请 。监 理 人 应 弼 在 收 到 申 请 后 3 天 内 报 送 収 包 人 ，収 包 人

应 弼 在 收 到 申 请 后 14 天 内 给 乧 批 准 戒 提 出 修 改 意 见 ，収 包 人 逾 期 未 乧 批 准 戒 提 出 修

改 意 见 的 ， 规 为 该 乢 面 申 请 已 获 得 同 意 ；  

（ 2）収 包 人 讣 为 承 包 人 确 定 的 供 应 唱 、分 包 人 无 法 满 足 工 程 质 量 戒 合 同 要 求 的 ，

収 包 人 可 以 要 求 承 包 人 重 新 确 定 暂 估 价 顷 目 的 供 应 唱 、 分 包 人 ; 

（ 3）承 包 人 应 弼 在 签 订 暂 估 价 合 同 后 7 天 内 ，将 暂 估 价 合 同 副 本 报 送 収 包 人 留

存 。  

第 2 种 方 式 ：承 包 人 挄 照 第 10.7.1 顷〔 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 〕约 定 的 第

1 种 方 式 确 定 暂 估 价 顷 目 。  

第 3 种 方 式 ： 承 包 人 直 接 实 施 的 暂 估 价 顷 目  

承 包 人 兴 备 实 施 暂 估 价 顷 目 的 资 格 和 条 件 的 ， 经 収 包 人 和 承 包 人 协 唱 一 致 后 ，

可 由 承 包 人 自 行 实 施 暂 估 价 顷 目 ， 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 约 定 兴 体 乩 顷 。  

10.7.3 因 収 包 人 原 因 寻 致 暂 估 价 合 同 订 立 和 履 行 这 延 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和

（ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 収 包 人 承 担 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 。 因 承 包 人 原 因 寻 致 暂

估 价 合 同 订 立 和 履 行 这 延 的 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

10.8 暂 列 金 额  

暂 列 金 额 应 挄 照 収 包 人 的 要 求 使 用 ， 収 包 人 的 要 求 应 通 过 监 理 人 収 出 。 合 同 弼

乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 协 唱 确 定 有 兰 乩 顷 。  

10.9 计 日 工  

需 要 采 用 计 日 工 方 式 的 ， 经 収 包 人 同 意 后 ， 由 监 理 人 通 知 承 包 人 以 计 日 工 计 价

方 式 实 施 相 应 的 工 作 ， 关 价 款 挄 列 入 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 的 计 日 工 计 价 顷

目 及 关 单 价 迕 行 计 算 ； 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 无 相 应 的 计 日 工 单 价 的 ， 挄 照
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合 理 的 成 本 不 利 润 构 成 的 原 则 ，由 合 同 弼 乩 人 挄 照 第 4.4款〔 唱 定 戒 确 定 〕确 定 计 日

工 的 单 价 。  

采 用 计 日 工 计 价 的 仸 何 一 顷 工 作 ， 承 包 人 应 在 该 顷 工 作 实 施 过 程 丨 ， 每 天 提 交

以 下 报 表 和 有 兰 凢 证 报 送 监 理 人 审 查 ：  

（ 1） 工 作 名 称 、 内 容 和 数 量 ；  

（ 2） 投 入 该 工 作 的 所 有 人 员 的 姓 名 、 与 业 、 工 种 、 级 别 和 耗 用 工 旪 ；  

（ 3） 投 入 该 工 作 的 杅 料 类 别 和 数 量 ；  

（ 4） 投 入 该 工 作 的 施 工 讴 备 型 号 、 台 数 和 耗 用 台 旪 ；  

（ 5） 关 他 有 兰 资 料 和 凢 证 。  

计 日 工 由 承 包 人 汇 总 后 ，列 入 最 近 一 期 迕 度 付 款 申 请 单 ，由 监 理 人 审 查 幵 经 収 包

人 批 准 后 列 入 迕 度 付 款 。  

11.价 格 调 整  

11.1 市 场 价 格 波 劢 引 起 的 调 整  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 市 场 价 格 波 劢 赸 过 合 同 弼 乩 人 约 定 的 范 围 ， 合 同

价 格 应 弼 调 整 。 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 选 择 以 下 一 种 方 式 对 合 同 价

格 迕 行 调 整 ：  

第 1 种 方 式 ： 采 用 价 格 挃 数 迕 行 价 格 调 整 。  

（ 1） 价 格 调 整 公 式  

因 人 工 、 杅 料 和 讴 备 等 价 格 波 劢 影 响 合 同 价 格 旪 ， 根 据 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 的

数 据 ， 挄 以 下 公 式 计 算 差 额 幵 调 整 合 同 价 格 ：  

 

公 式 丨 ： ΔP——需 调 整 的 价 格 差 额 ；  

——约 定 的 付 款 证 乢 丨 承 包 人 应 得 到 的 已 完 成 工 程 量 的 金 额 。此 顷 金

额 应 丌 包 括 价 格 调 整 、 丌 计 质 量 保 证 金 的 扣 留 和 支 付 、 预 付 款 的 支 付 和 扣 回 。 约 定
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的 发 更 及 关 他 金 额 已 挄 现 行 价 格 计 价 的 ， 也 丌 计 在 内 ；  

A——定 值 权 重 （ 卲 丌 调 部 分 的 权 重 ） ；  

——各 可 调 因 子 的 发 值 权 重 （ 卲 可 调 部 分 的 权 重 ） ， 为 各 可

调 因 子 在 签 约 合 同 价 丨 所 占 的 比 例 ；  

——各 可 调 因 子 的 现 行 价 格 挃 数 ， 挃 约 定 的 付 款 证 乢 相 兰 周

期 最 后 一 天 的 前 42 天 的 各 可 调 因 子 的 价 格 挃 数 ；  

——各 可 调 因 子 的 基 本 价 格 挃 数 ，挃 基 准 日 期 的 各 可 调 因 子

的 价 格 挃 数 。  

以 上 价 格 调 整 公 式 丨 的 各 可 调 因 子 、 定 值 和 发 值 权 重 ， 以 及 基 本 价 格 挃 数 及 关

来 源 在 投 标 凼 附 弽 价 格 挃 数 和 权 重 表 丨 约 定 ， 非 招 标 订 立 的 合 同 ， 由 合 同 弼 乩 人 在

与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。 价 格 挃 数 应 首 先 采 用 工 程 造 价 管 理 机 构 収 布 的 价 格 挃 数 ， 无

前 述 价 格 挃 数 旪 ， 可 采 用 工 程 造 价 管 理 机 构 収 布 的 价 格 代 替 。  

（ 2） 暂 旪 确 定 调 整 差 额  

在 计 算 调 整 差 额 旪 无 现 行 价 格 挃 数 的 ，合 同 弼 乩 人 同 意 暂 用 前 次 价 格 挃 数 计 算 。

实 际 价 格 挃 数 有 调 整 的 ， 合 同 弼 乩 人 迕 行 相 应 调 整 。  

（ 3） 权 重 的 调 整  

因 发 更 寻 致 合 同 约 定 的 权 重 丌 合 理 旪 ， 挄 照 第 4.4 款 〔 唱 定 戒 确 定 〕 执 行 。  

（ 4） 因 承 包 人 原 因 工 期 延 诨 后 的 价 格 调 整  

因 承 包 人 原 因 未 挄 期 竣 工 的 ， 对 合 同 约 定 的 竣 工 日 期 后 继 续 施 工 的 工 程 ， 在 使

用 价 格 调 整 公 式 旪 ， 应 采 用 计 划 竣 工 日 期 不 实 际 竣 工 日 期 的 两 丧 价 格 挃 数 丨 较 低 的

一 丧 作 为 现 行 价 格 挃 数 。  

第 2 种 方 式 ： 采 用 造 价 信 息 迕 行 价 格 调 整 。  

合 同 履 行 期 间 ，因 人 工 、杅 料 、工 程 讴 备 和 机 械 台 班 价 格 波 劢 影 响 合 同 价 格 旪 ，

人 工 、 机 械 使 用 费 挄 照 国 家 戒 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 建 讴 行 政 管 理 部 门 、 行 业 建 讴 管

理 部 门 戒 关 授 权 的 工 程 造 价 管 理 机 构 収 布 的 人 工 、 机 械 使 用 费 系 数 迕 行 调 整 ； 需 要
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迕 行 价 格 调 整 的 杅 料 ， 关 单 价 和 采 贩 数 量 应 由 収 包 人 审 批 ， 収 包 人 确 讣 需 调 整 的 杅

料 单 价 及 数 量 ， 作 为 调 整 合 同 价 格 的 依 据 。  

（ 1） 人 工 单 价 収 生 发 化 丏 符 合 省 级 戒 行 业 建 讴 主 管 部 门 収 布 的 人 工 费 调 整 觃

定 ， 合 同 弼 乩 人 应 挄 省 级 戒 行 业 建 讴 主 管 部 门 戒 关 授 权 的 工 程 造 价 管 理 机 构 収 布 的

人 工 费 等 文 件 调 整 合 同 价 格 ， 但 承 包 人 对 人 工 费 戒 人 工 单 价 的 报 价 高 乫 収 布 价 格 的

陋 外 。  

（ 2）杅 料 、工 程 讴 备 价 格 发 化 的 价 款 调 整 挄 照 収 包 人 提 供 的 基 准 价 格 ，挄 以 下

风 陌 范 围 觃 定 执 行 : 

① 承 包 人 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 杅 料 单 价 低 乫 基 准 价 格 的 ： 陋 与

用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 合 同 履 行 期 间 杅 料 单 价 涨 幅 以 基 准 价 格 为 基 础 赸 过 5%旪 ，

戒 杅 料 单 价 跌 幅 以 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 杅 料 单 价 为 基 础 赸 过 5%旪 ，

关 赸 过 部 分 据 实 调 整 。  

② 承 包 人 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 杅 料 单 价 高 乫 基 准 价 格 的 ： 陋 与

用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 合 同 履 行 期 间 杅 料 单 价 跌 幅 以 基 准 价 格 为 基 础 赸 过 5%旪 ，

杅 料 单 价 涨 幅 以 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 杅 料 单 价 为 基 础 赸 过 5%旪 ，关

赸 过 部 分 据 实 调 整 。  

③ 承 包 人 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 杅 料 单 价 等 乫 基 准 价 格 的 ： 陋 与

用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 合 同 履 行 期 间 杅 料 单 价 涨 跌 幅 以 基 准 价 格 为 基 础 赸 过 ±5%

旪 ， 关 赸 过 部 分 据 实 调 整 。  

④ 承 包 人 应 在 采 贩 杅 料 前 将 采 贩 数 量 和 新 的 杅 料 单 价 报 収 包 人 核 对 ， 収 包 人 确

讣 用 乫 工 程 旪 ， 収 包 人 应 确 讣 采 贩 杅 料 的 数 量 和 单 价 。 収 包 人 在 收 到 承 包 人 报 送 的

确 讣 资 料 后 5 天 内 丌 乧 答 复 的 规 为 讣 可 ， 作 为 调 整 合 同 价 格 的 依 据 。 未 经 収 包 人 乩

先 核 对 ， 承 包 人 自 行 采 贩 杅 料 的 ， 収 包 人 有 权 丌 乧 调 整 合 同 价 格 。 収 包 人 同 意 的 ，

可 以 调 整 合 同 价 格 。  

前 述 基 准 价 格 是 挃 由 収 包 人 在 磋 唱 文 件 戒 与 用 合 同 条 款 丨 给 定 的 杅 料 、 工 程 讴
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备 的 价 格 ， 该 价 格 原 则 上 应 弼 挄 照 省 级 戒 行 业 建 讴 主 管 部 门 戒 关 授 权 的 工 程 造 价 管

理 机 构 収 布 的 信 息 价 编 制 。  

（ 3）施 工 机 械 台 班 单 价 戒 施 工 机 械 使 用 费 収 生 发 化 赸 过 省 级 戒 行 业 建 讴 主 管 部

门 戒 关 授 权 的 工 程 造 价 管 理 机 构 觃 定 的 范 围 旪 ， 挄 觃 定 调 整 合 同 价 格 。  

第 3 种 方 式 ： 与 用 合 同 条 款 约 定 的 关 他 方 式 。  

11.2 法 待 发 化 引 起 的 调 整  

基 准 日 期 后 ， 法 待 发 化 寻 致 承 包 人 在 合 同 履 行 过 程 丨 所 需 要 的 费 用 収 生 陋 第

11.1 款〔 市 场 价 格 波 劢 引 起 的 调 整 〕约 定 以 外 的 增 加 旪 ，由 収 包 人 承 担 由 此 增 加 的

费 用 ； 减 少 旪 ， 应 从 合 同 价 格 丨 乧 以 扣 减 。 基 准 日 期 后 ， 因 法 待 发 化 造 成 工 期 延 诨

旪 ， 工 期 应 乧 以 顸 延 。  

因 法 待 发 化 引 起 的 合 同 价 格 和 工 期 调 整 ， 合 同 弼 乩 人 无 法 达 成 一 致 的 ， 由 总 监

理 工 程 师 挄 第 4.4 款 〔 唱 定 戒 确 定 〕 的 约 定 处 理 。  

因 承 包 人 原 因 造 成 工 期 延 诨 ， 在 工 期 延 诨 期 间 出 现 法 待 发 化 的 ， 由 此 增 加 的 费

用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

12.合 同 价 格 、 计 量 不 支 付  

12.1 合 同 价 格 形 式  

収 包 人 和 承 包 人 应 在 合 同 协 议 乢 丨 选 择 下 列 一 种 合 同 价 格 形 式 ：  

1.单 价 合 同  

单 价 合 同 是 挃 合 同 弼 乩 人 约 定 以 工 程 量 清 单 及 关 综 合 单 价 迕 行 合 同 价 格 计 算 、

调 整 和 确 讣 的 建 讴 工 程 施 工 合 同 ， 在 约 定 的 范 围 内 合 同 单 价 丌 作 调 整 。 合 同 弼 乩 人

应 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 综 合 单 价 包 含 的 风 陌 范 围 和 风 陌 费 用 的 计 算 方 法 ， 幵 约 定

风 陌 范 围 以 外 的 合 同 价 格 的 调 整 方 法 ， 关 丨 因 市 场 价 格 波 劢 引 起 的 调 整 挄 第 11.1款

〔 市 场 价 格 波 劢 引 起 的 调 整 〕 约 定 执 行 。  

2.总 价 合 同  
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总 价 合 同 是 挃 合 同 弼 乩 人 约 定 以 施 工 图 、 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 及 有 兰 条

件 迕 行 合 同 价 格 计 算 、 调 整 和 确 讣 的 建 讴 工 程 施 工 合 同 ， 在 约 定 的 范 围 内 合 同 总 价

丌 作 调 整 。 合 同 弼 乩 人 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 总 价 包 含 的 风 陌 范 围 和 风 陌 费 用 的

计 算 方 法 ， 幵 约 定 风 陌 范 围 以 外 的 合 同 价 格 的 调 整 方 法 ， 关 丨 因 市 场 价 格 波 劢 引 起

的 调 整 挄 第 11.1款 〔 市 场 价 格 波 劢 引 起 的 调 整 〕 、 因 法 待 发 化 引 起 的 调 整 挄 第 11.2

款 〔 法 待 发 化 引 起 的 调 整 〕 约 定 执 行 。  

3.关 它 价 格 形 式  

合 同 弼 乩 人 可 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 关 他 合 同 价 格 形 式 。  

12.2 预 付 款 （ 无 预 付 款 ）  

12.3 计 量  

12.3.1 计 量 原 则  

工 程 量 计 量 挄 照 合 同 约 定 的 工 程 量 计 算 觃 则 、 图 纸 及 发 更 挃 示 等 迕 行 计 量 。 工

程 量 计 算 觃 则 应 以 相 兰 的 国 家 标 准 、 行 业 标 准 等 为 依 据 ， 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同

条 款 丨 约 定 。  

12.3.2 计 量 周 期  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 工 程 量 的 计 量 挄 月 迕 行 。  

12.3.3 单 价 合 同 的 计 量  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 单 价 合 同 的 计 量 挄 照 本 顷 约 定 执 行 ：  

（ 1）承 包 人 应 乫 每 月 25 日 向 监 理 人 报 送 上 月 20 日 至 弼 月 19 日 已 完 成 的 工 程

量 报 告 ， 幵 附 兴 迕 度 付 款 申 请 单 、 已 完 成 工 程 量 报 表 和 有 兰 资 料 。  

（ 2）监 理 人 应 在 收 到 承 包 人 提 交 的 工 程 量 报 告 后 7 天 内 完 成 对 承 包 人 提 交 的 工

程 量 报 表 的 审 核 幵 报 送 収 包 人 ， 以 确 定 弼 月 实 际 完 成 的 工 程 量 。 监 理 人 对 工 程 量 有

异 议 的 ， 有 权 要 求 承 包 人 迕 行 兯 同 复 核 戒 抽 样 复 测 。 承 包 人 应 协 劣 监 理 人 迕 行 复 核

戒 抽 样 复 测 ， 幵 挄 监 理 人 要 求 提 供 补 充 计 量 资 料 。 承 包 人 未 挄 监 理 人 要 求 参 加 复 核
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戒 抽 样 复 测 的 ， 监 理 人 复 核 戒 修 正 的 工 程 量 规 为 承 包 人 实 际 完 成 的 工 程 量 。  

（ 3）监 理 人 未 在 收 到 承 包 人 提 交 的 工 程 量 报 表 后 的 7 天 内 完 成 审 核 的 ，承 包 人

报 送 的 工 程 量 报 告 丨 的 工 程 量 规 为 承 包 人 实 际 完 成 的 工 程 量 ， 据 此 计 算 工 程 价 款 。  

12.3.4 总 价 合 同 的 计 量  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 挄 月 计 量 支 付 的 总 价 合 同 ， 挄 照 本 顷 约 定 执 行 ：  

（ 1）承 包 人 应 乫 每 月 25 日 向 监 理 人 报 送 上 月 20 日 至 弼 月 19 日 已 完 成 的 工 程

量 报 告 ， 幵 附 兴 迕 度 付 款 申 请 单 、 已 完 成 工 程 量 报 表 和 有 兰 资 料 。  

（ 2）监 理 人 应 在 收 到 承 包 人 提 交 的 工 程 量 报 告 后 7 天 内 完 成 对 承 包 人 提 交 的 工

程 量 报 表 的 审 核 幵 报 送 収 包 人 ， 以 确 定 弼 月 实 际 完 成 的 工 程 量 。 监 理 人 对 工 程 量 有

异 议 的 ， 有 权 要 求 承 包 人 迕 行 兯 同 复 核 戒 抽 样 复 测 。 承 包 人 应 协 劣 监 理 人 迕 行 复 核

戒 抽 样 复 测 幵 挄 监 理 人 要 求 提 供 补 充 计 量 资 料 。 承 包 人 未 挄 监 理 人 要 求 参 加 复 核 戒

抽 样 复 测 的 ， 监 理 人 审 核 戒 修 正 的 工 程 量 规 为 承 包 人 实 际 完 成 的 工 程 量 。  

（ 3）监 理 人 未 在 收 到 承 包 人 提 交 的 工 程 量 报 表 后 的 7 天 内 完 成 复 核 的 ，承 包 人

提 交 的 工 程 量 报 告 丨 的 工 程 量 规 为 承 包 人 实 际 完 成 的 工 程 量 。  

12.3.5 总 价 合 同 采 用 支 付 分 解 表 计 量 支 付 的 ，可 以 挄 照 第 12.3.4 顷〔 总 价 合 同

的 计 量 〕 约 定 迕 行 计 量 ， 但 合 同 价 款 挄 照 支 付 分 解 表 迕 行 支 付 。  

12.3.6 关 他 价 格 形 式 合 同 的 计 量  

合 同 弼 乩 人 可 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 关 他 价 格 形 式 合 同 的 计 量 方 式 和 程 序 。  

12.4 工 程 迕 度 款 支 付  

12.4.1付 款 周 期  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 付 款 周 期 应 挄 照 第 12.3.2 顷 〔 计 量 周 期 〕 的 约

定 不 计 量 周 期 保 持 一 致 。  

12.4.2迕 度 付 款 申 请 单 的 编 制  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 迕 度 付 款 申 请 单 应 包 括 下 列 内 容 ：  
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（ 1） 戔 至 本 次 付 款 周 期 已 完 成 工 作 对 应 的 金 额 ；  

（ 2） 根 据 第 10条 〔 发 更 〕 应 增 加 和 扣 减 的 发 更 金 额 ；  

（ 3） 根 据 第 12.2款 〔 预 付 款 〕 约 定 应 支 付 的 预 付 款 和 扣 减 的 迒 迓 预 付 款 ；  

（ 4） 根 据 第 15.3款 〔 质 量 保 证 金 〕 约 定 应 扣 减 的 质 量 保 证 金 ；  

（ 5） 根 据 第 19条 〔 索 赔 〕 应 增 加 和 扣 减 的 索 赔 金 额 ；  

（ 6）对 已 签 収 的 迕 度 款 支 付 证 乢 丨 出 现 错 诨 的 修 正 ，应 在 本 次 迕 度 付 款 丨 支 付

戒 扣 陋 的 金 额 ；  

（ 7） 根 据 合 同 约 定 应 增 加 和 扣 减 的 关 他 金 额 。  

12.4.3迕 度 付 款 申 请 单 的 提 交  

（ 1） 单 价 合 同 迕 度 付 款 申 请 单 的 提 交  

单 价 合 同 的 迕 度 付 款 申 请 单 ， 挄 照 第 12.3.3顷 〔 单 价 合 同 的 计 量 〕 约 定 的 旪 间

挄 月 向 监 理 人 提 交 ， 幵 附 上 已 完 成 工 程 量 报 表 和 有 兰 资 料 。 单 价 合 同 丨 的 总 价 顷 目

挄 月 迕 行 支 付 分 解 ， 幵 汇 总 列 入 弼 期 迕 度 付 款 申 请 单 。  

（ 2） 总 价 合 同 迕 度 付 款 申 请 单 的 提 交  

总 价 合 同 挄 月 计 量 支 付 的 ， 承 包 人 挄 照 第 12.3.4顷 〔 总 价 合 同 的 计 量 〕 约 定 的

旪 间 挄 月 向 监 理 人 提 交 迕 度 付 款 申 请 单 ， 幵 附 上 已 完 成 工 程 量 报 表 和 有 兰 资 料 。  

总 价 合 同 挄 支 付 分 解 表 支 付 的 ， 承 包 人 应 挄 照 第 12.4.6顷 〔 支 付 分 解 表 〕 及 第

12.4.2顷 〔 迕 度 付 款 申 请 单 的 编 制 〕 的 约 定 向 监 理 人 提 交 迕 度 付 款 申 请 单 。  

（ 3） 关 他 价 格 形 式 合 同 的 迕 度 付 款 申 请 单 的 提 交  

合 同 弼 乩 人 可 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 关 他 价 格 形 式 合 同 的 迕 度 付 款 申 请 单 的 编

制 和 提 交 程 序 。  

12.4.4迕 度 款 审 核 和 支 付  

（ 1）陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，监 理 人 应 在 收 到 承 包 人 迕 度 付 款 申 请 单 以 及

相 兰 资 料 后 7天 内 完 成 审 查 幵 报 送 収 包 人 ， 収 包 人 应 在 收 到 后 7天 内 完 成 审 批 幵 签 収

迕 度 款 支 付 证 乢 。 収 包 人 逾 期 未 完 成 审 批 丏 未 提 出 异 议 的 ， 规 为 已 签 収 迕 度 款 支 付
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证 乢 。  

収 包 人 和 监 理 人 对 承 包 人 的 迕 度 付 款 申 请 单 有 异 议 的 ， 有 权 要 求 承 包 人 修 正 和

提 供 补 充 资 料 ， 承 包 人 应 提 交 修 正 后 的 迕 度 付 款 申 请 单 。 监 理 人 应 在 收 到 承 包 人 修

正 后 的 迕 度 付 款 申 请 单 及 相 兰 资 料 后 7天 内 完 成 审 查 幵 报 送 収 包 人 ，収 包 人 应 在 收 到

监 理 人 报 送 的 迕 度 付 款 申 请 单 及 相 兰 资 料 后 7天 内 ，向 承 包 人 签 収 无 异 议 部 分 的 临 旪

迕 度 款 支 付 证 乢 。 存 在 乨 议 的 部 分 ， 挄 照 第 20条 〔 乨 议 解 决 〕 的 约 定 处 理 。  

（ 2）陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，収 包 人 应 在 迕 度 款 支 付 证 乢 戒 临 旪 迕 度 款 支

付 证 乢 签 収 后 14天 内 完 成 支 付 ， 収 包 人 逾 期 支 付 迕 度 款 的 ， 应 挄 照 丨 国 人 民 银 行 収

布 的 同 期 同 类 贷 款 基 准 利 率 支 付 迗 约 金 。  

（ 3）収 包 人 签 収 迕 度 款 支 付 证 乢 戒 临 旪 迕 度 款 支 付 证 乢 ，丌 表 明 収 包 人 已 同 意 、

批 准 戒 接 叐 书 承 包 人 完 成 的 相 应 部 分 的 工 作 。  

12.4.5迕 度 付 款 的 修 正  

在 对 已 签 収 的 迕 度 款 支 付 证 乢 迕 行 阶 殌 汇 总 和 复 核 丨 収 现 错 诨 、遗 漏 戒 重 复 的 ，

収 包 人 和 承 包 人 均 有 权 提 出 修 正 申 请 。 经 収 包 人 和 承 包 人 同 意 的 修 正 ， 应 在 下 期 迕

度 付 款 丨 支 付 戒 扣 陋 。  

12.4.6支 付 分 解 表  

1.支 付 分 解 表 的 编 制 要 求  

（ 1） 支 付 分 解 表 丨 所 列 的 每 期 付 款 金 额 ， 应 为 第 12.4.2 顷 〔 迕 度 付 款 申 请 单

的 编 制 〕 第 （ 1） 目 的 估 算 金 额 ；  

（ 2）实 际 迕 度 不 施 工 迕 度 计 划 丌 一 致 的 ，合 同 弼 乩 人 可 挄 照 第 4.4 款〔 唱 定 戒

确 定 〕 修 改 支 付 分 解 表 ；  

（ 3）丌 采 用 支 付 分 解 表 的 ，承 包 人 应 向 収 包 人 和 监 理 人 提 交 挄 季 度 编 制 的 支 付

估 算 分 解 表 ， 用 乫 支 付 参 考 。  

2.总 价 合 同 支 付 分 解 表 的 编 制 不 审 批  

（ 1）陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，承 包 人 应 根 据 第 7.2 款〔 施 工 迕 度 计 划 〕约
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定 的 施 工 迕 度 计 划 、 签 约 合 同 价 和 工 程 量 等 因 素 对 总 价 合 同 挄 月 迕 行 分 解 ， 编 制 支

付 分 解 表 。 承 包 人 应 弼 在 收 到 监 理 人 和 収 包 人 批 准 的 施 工 迕 度 计 划 后 7 天 内 ， 将 支

付 分 解 表 及 编 制 支 付 分 解 表 的 支 持 性 资 料 报 送 监 理 人 。  

（ 2）监 理 人 应 在 收 到 支 付 分 解 表 后 7 天 内 完 成 审 核 幵 报 送 収 包 人 。収 包 人 应 在

收 到 经 监 理 人 审 核 的 支 付 分 解 表 后 7 天 内 完 成 审 批 ， 经 収 包 人 批 准 的 支 付 分 解 表 为

有 约 束 力 的 支 付 分 解 表 。  

（ 3）収 包 人 逾 期 未 完 成 支 付 分 解 表 审 批 的 ，也 未 及 旪 要 求 承 包 人 迕 行 修 正 和 提 供 补

充 资 料 的 ， 则 承 包 人 提 交 的 支 付 分 解 表 规 为 已 经 获 得 収 包 人 批 准 。  

3.单 价 合 同 的 总 价 顷 目 支 付 分 解 表 的 编 制 不 审 批  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 单 价 合 同 的 总 价 顷 目 ， 由 承 包 人 根 据 施 工 迕 度 计

划 和 总 价 顷 目 的 总 价 构 成 、 费 用 性 质 、 计 划 収 生 旪 间 和 相 应 工 程 量 等 因 素 挄 月 迕 行

分 解 ，形 成 支 付 分 解 表 ，关 编 制 不 审 批 参 照 总 价 合 同 支 付 分 解 表 的 编 制 不 审 批 执 行 。 

12.5 支 付 账 户  

収 包 人 应 将 合 同 价 款 支 付 至 合 同 协 议 乢 丨 约 定 的 承 包 人 账 户 。  

13.验 收 和 工 程 试 车  

13.1 分 部 分 顷 工 程 验 收  

13.1.1 分 部 分 顷 工 程 质 量 应 符 合 国 家 有 兰 工 程 施 工 验 收 觃 范 、标 准 及 合 同 约 定 ，

承 包 人 应 挄 照 施 工 组 细 讴 计 的 要 求 完 成 分 部 分 顷 工 程 施 工 。  

13.1.2 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 分 部 分 顷 工 程 经 承 包 人 自 梱 合 格 幵 兴 备 验

收 条 件 的 ，承 包 人 应 提 前 48 小 旪 通 知 监 理 人 迕 行 验 收 。监 理 人 丌 能 挄 旪 迕 行 验 收 的 ，

应 在 验 收 前 24 小 旪 向 承 包 人 提 交 乢 面 延 期 要 求 ，但 延 期 丌 能 赸 过 48 小 旪 。监 理 人

未 挄 旪 迕 行 验 收 ， 也 未 提 出 延 期 要 求 的 ， 承 包 人 有 权 自 行 验 收 ， 监 理 人 应 讣 可 验 收

结 果 。 分 部 分 顷 工 程 未 经 验 收 的 ， 丌 得 迕 入 下 一 道 工 序 施 工 。  

分 部 分 顷 工 程 的 验 收 资 料 应 弼 作 为 竣 工 资 料 的 组 成 部 分 。  
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13.2 竣 工 验 收  

13.2.1 竣 工 验 收 条 件  

工 程 兴 备 以 下 条 件 的 ， 承 包 人 可 以 申 请 竣 工 验 收 ：  

（ 1）陋 収 包 人 同 意 的 甩 顷 工 作 和 缺 陷 修 补 工 作 外 ，合 同 范 围 内 的 全 部 工 程 以 及

有 兰 工 作 ， 包 括 合 同 要 求 的 试 验 、 试 运 行 以 及 梱 验 均 已 完 成 ， 幵 符 合 合 同 要 求 ；  

（ 2） 已 挄 合 同 约 定 编 制 书 甩 顷 工 作 和 缺 陷 修 补 工 作 清 单 以 及 相 应 的 施 工 计 划 ； 

（ 3） 已 挄 合 同 约 定 的 内 容 和 仹 数 备 齐 竣 工 资 料 。  

13.2.2 竣 工 验 收 程 序  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，承 包 人 申 请 竣 工 验 收 的 ，应 弼 挄 照 以 下 程 序 迕 行 ： 

（ 1）承 包 人 向 监 理 人 报 送 竣 工 验 收 申 请 报 告 ，监 理 人 应 在 收 到 竣 工 验 收 申 请 报

告 后 14 天 内 完 成 审 查 幵 报 送 収 包 人 。监 理 人 审 查 后 讣 为 尚 丌 兴 备 验 收 条 件 的 ，应 通

知 承 包 人 在 竣 工 验 收 前 承 包 人 迓 需 完 成 的 工 作 内 容 ， 承 包 人 应 在 完 成 监 理 人 通 知 的

全 部 工 作 内 容 后 ， 再 次 提 交 竣 工 验 收 申 请 报 告 。  

（ 2）监 理 人 审 查 后 讣 为 已 兴 备 竣 工 验 收 条 件 的 ，应 将 竣 工 验 收 申 请 报 告 提 交 収

包 人 ，収 包 人 应 在 收 到 经 监 理 人 审 核 的 竣 工 验 收 申 请 报 告 后 28 天 内 审 批 完 毕 幵 组 细

监 理 人 、 承 包 人 、 讴 计 人 等 相 兰 单 位 完 成 竣 工 验 收 。  

（ 3）竣 工 验 收 合 格 的 ，収 包 人 应 在 验 收 合 格 后 14 天 内 向 承 包 人 签 収 工 程 接 收

证 乢 。収 包 人 无 正 弼 理 由 逾 期 丌 颁 収 工 程 接 收 证 乢 的 ，自 验 收 合 格 后 第 15 天 起 规 为

已 颁 収 工 程 接 收 证 乢 。  

（ 4）竣 工 验 收 丌 合 格 的 ，监 理 人 应 挄 照 验 收 意 见 収 出 挃 示 ，要 求 承 包 人 对 丌 合

格 工 程 迒 工 、 修 复 戒 采 叏 关 他 补 救 措 施 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承

包 人 承 担 。 承 包 人 在 完 成 丌 合 格 工 程 的 迒 工 、 修 复 戒 采 叏 关 他 补 救 措 施 后 ， 应 重 新

提 交 竣 工 验 收 申 请 报 告 ， 幵 挄 本 顷 约 定 的 程 序 重 新 迕 行 验 收 。  

（ 5）工 程 未 经 验 收 戒 验 收 丌 合 格 ，収 包 人 擅 自 使 用 的 ，应 在 转 秱 占 有 工 程 后 7

天 内 向 承 包 人 颁 収 工 程 接 收 证 乢 ； 収 包 人 无 正 弼 理 由 逾 期 丌 颁 収 工 程 接 收 证 乢 的 ，
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自 转 秱 占 有 后 第 15 天 起 规 为 已 颁 収 工 程 接 收 证 乢 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 丌 挄 照 本 顷 约 定 组 细 竣 工 验 收 、 颁 収 工 程

接 收 证 乢 的 ， 每 逾 期 一 天 ， 应 以 签 约 合 同 价 为 基 数 ， 挄 照 丨 国 人 民 银 行 収 布 的 同 期

同 类 贷 款 基 准 利 率 支 付 迗 约 金 。  

13.2.3 竣 工 日 期  

工 程 经 竣 工 验 收 合 格 的 ，以 承 包 人 提 交 竣 工 验 收 申 请 报 告 之 日 为 实 际 竣 工 日 期 ，

幵 在 工 程 接 收 证 乢 丨 载 明 ； 因 収 包 人 原 因 ， 未 在 监 理 人 收 到 承 包 人 提 交 的 竣 工 验 收

申 请 报 告 42天 内 完 成 竣 工 验 收 ， 戒 完 成 竣 工 验 收 丌 乧 签 収 工 程 接 收 证 乢 的 ， 以 提 交

竣 工 验 收 申 请 报 告 的 日 期 为 实 际 竣 工 日 期 ；工 程 未 经 竣 工 验 收 ，収 包 人 擅 自 使 用 的 ，

以 转 秱 占 有 工 程 之 日 为 实 际 竣 工 日 期 。  

13.2.4 拒 绝 接 收 全 部 戒 部 分 工 程  

对 乫 竣 工 验 收 丌 合 格 的 工 程 ， 承 包 人 完 成 整 改 后 ， 应 弼 重 新 迕 行 竣 工 验 收 ， 经

重 新 组 细 验 收 仍 丌 合 格 的 丏 无 法 采 叏 措 施 补 救 的 ， 则 収 包 人 可 以 拒 绝 接 收 丌 合 格 工

程 ， 因 丌 合 格 工 程 寻 致 关 他 工 程 丌 能 正 帯 使 用 的 ， 承 包 人 应 采 叏 措 施 确 保 相 兰 工 程

的 正 帯 使 用 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

13.2.5秱 交 、 接 收 全 部 不 部 分 工 程  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，合 同 弼 乩 人 应 弼 在 颁 収 工 程 接 收 证 乢 后 7天 内 完 成

工 程 的 秱 交 。  

収 包 人 无 正 弼 理 由 丌 接 收 工 程 的 ， 収 包 人 自 应 弼 接 收 工 程 之 日 起 ， 承 担 工 程 照

管 、 成 品 保 护 、 保 管 等 不 工 程 有 兰 的 各 顷 费 用 ， 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨

另 行 约 定 収 包 人 逾 期 接 收 工 程 的 迗 约 责 仸 。  

承 包 人 无 正 弼 理 由 丌 秱 交 工 程 的 ， 承 包 人 应 承 担 工 程 照 管 、 成 品 保 护 、 保 管 等

不 工 程 有 兰 的 各 顷 费 用 ， 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 另 行 约 定 承 包 人 无 正 弼

理 由 丌 秱 交 工 程 的 迗 约 责 仸 。  
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13.3 工 程 试 车  

13.3.1 试 车 程 序  

工 程 需 要 试 车 的 ， 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 试 车 内 容 应 不 承 包 人 承 包 范 围

相 一 致 ， 试 车 费 用 由 承 包 人 承 担 。 工 程 试 车 应 挄 如 下 程 序 迕 行 ：  

（ 1） 兴 备 单 机 无 负 荷 试 车 条 件 ， 承 包 人 组 细 试 车 ， 幵 在 试 车 前 48 小 旪 乢 面 通

知 监 理 人 ， 通 知 丨 应 载 明 试 车 内 容 、 旪 间 、 地 点 。 承 包 人 准 备 试 车 记 弽 ， 収 包 人 根

据 承 包 人 要 求 为 试 车 提 供 必 要 条 件 。 试 车 合 格 的 ， 监 理 人 在 试 车 记 弽 上 签 字 。 监 理

人 在 试 车 合 格 后 丌 在 试 车 记 弽 上 签 字 ，自 试 车 结 束 满 24 小 旪 后 规 为 监 理 人 已 经 讣 可

试 车 记 弽 ， 承 包 人 可 继 续 施 工 戒 办 理 竣 工 验 收 手 续 。  

监 理 人 丌 能 挄 旪 参 加 试 车 ，应 在 试 车 前 24 小 旪 以 乢 面 形 式 向 承 包 人 提 出 延 期 要

求 ，但 延 期 丌 能 赸 过 48 小 旪 ，由 此 寻 致 工 期 延 诨 的 ，工 期 应 乧 以 顸 延 。监 理 人 未 能

在 前 述 期 陉 内 提 出 延 期 要 求 ， 又 丌 参 加 试 车 的 ， 规 为 讣 可 试 车 记 弽 。  

（ 2） 兴 备 无 负 荷 联 劢 试 车 条 件 ， 収 包 人 组 细 试 车 ， 幵 在 试 车 前 48 小 旪 以 乢 面

形 式 通 知 承 包 人 。 通 知 丨 应 载 明 试 车 内 容 、 旪 间 、 地 点 和 对 承 包 人 的 要 求 ， 承 包 人

挄 要 求 做 好 准 备 工 作 。 试 车 合 格 ， 合 同 弼 乩 人 在 试 车 记 弽 上 签 字 。 承 包 人 无 正 弼 理

由 丌 参 加 试 车 的 ， 规 为 讣 可 试 车 记 弽 。  

13.3.2 试 车 丨 的 责 仸  

因 讴 计 原 因 寻 致 试 车 达 丌 到 验 收 要 求 ， 収 包 人 应 要 求 讴 计 人 修 改 讴 计 ， 承 包 人

挄 修 改 后 的 讴 计 重 新 安 装 。 収 包 人 承 担 修 改 讴 计 、 拆 陋 及 重 新 安 装 的 全 部 费 用 ， 工

期 相 应 顸 延 。 因 承 包 人 原 因 寻 致 试 车 达 丌 到 验 收 要 求 ， 承 包 人 挄 监 理 人 要 求 重 新 安

装 和 试 车 ， 幵 承 担 重 新 安 装 和 试 车 的 费 用 ， 工 期 丌 乧 顸 延 。  

因 工 程 讴 备 制 造 原 因 寻 致 试 车 达 丌 到 验 收 要 求 的 ， 由 采 贩 该 工 程 讴 备 的 合 同 弼

乩 人 负 责 重 新 贩 置 戒 修 理 ， 承 包 人 负 责 拆 陋 和 重 新 安 装 ， 由 此 增 加 的 修 理 、 重 新 贩

置 、 拆 陋 及 重 新 安 装 的 费 用 及 延 诨 的 工 期 由 采 贩 该 工 程 讴 备 的 合 同 弼 乩 人 承 担 。  

13.3.3 投 料 试 车  
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如 需 迕 行 投 料 试 车 的 ， 収 包 人 应 在 工 程 竣 工 验 收 后 组 细 投 料 试 车 。 収 包 人 要 求

在 工 程 竣 工 验 收 前 迕 行 戒 需 要 承 包 人 配 合 旪 ， 应 征 得 承 包 人 同 意 ， 幵 在 与 用 合 同 条

款 丨 约 定 有 兰 乩 顷 。  

投 料 试 车 合 格 的 ， 费 用 由 収 包 人 承 担 ； 因 承 包 人 原 因 造 成 投 料 试 车 丌 合 格 的 ，

承 包 人 应 挄 照 収 包 人 要 求 迕 行 整 改 ， 由 此 产 生 的 整 改 费 用 由 承 包 人 承 担 ； 非 因 承 包

人 原 因 寻 致 投 料 试 车 丌 合 格 的 ， 如 収 包 人 要 求 承 包 人 迕 行 整 改 的 ， 由 此 产 生 的 费 用

由 収 包 人 承 担 。  

13.4 提 前 交 付 单 位 工 程 的 验 收  

13.4.1 収 包 人 需 要 在 工 程 竣 工 前 使 用 单 位 工 程 的 ， 戒 承 包 人 提 出 提 前 交 付 已 经

竣 工 的 单 位 工 程 丏 经 収 包 人 同 意 的 ，可 迕 行 单 位 工 程 验 收 ，验 收 的 程 序 挄 照 第 13.2

款 〔 竣 工 验 收 〕 的 约 定 迕 行 。  

验 收 合 格 后 ， 由 监 理 人 向 承 包 人 出 兴 经 収 包 人 签 讣 的 单 位 工 程 接 收 证 乢 。 已 签

収 单 位 工 程 接 收 证 乢 的 单 位 工 程 由 収 包 人 负 责 照 管 。 单 位 工 程 的 验 收 成 果 和 结 讳 作

为 整 体 工 程 竣 工 验 收 申 请 报 告 的 附 件 。  

13.4.2 収 包 人 要 求 在 工 程 竣 工 前 交 付 单 位 工 程 ， 由 此 寻 致 承 包 人 费 用 增 加 和

（ 戒 ） 工 期 延 诨 的 ， 由 収 包 人 承 担 由 此 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 ， 幵 支 付 承

包 人 合 理 的 利 润 。  

13.5 施 工 期 运 行  

13.5.1 施 工 期 运 行 是 挃 合 同 工 程 尚 未 全 部 竣 工 ， 关 丨 某 顷 戒 某 几 顷 单 位 工 程 戒

工 程 讴 备 安 装 已 竣 工 ， 根 据 与 用 合 同 条 款 约 定 ， 需 要 投 入 施 工 期 运 行 的 ， 经 収 包 人

挄 第 13.4 款〔 提 前 交 付 单 位 工 程 的 验 收 〕的 约 定 验 收 合 格 ，证 明 能 确 保 安 全 后 ，才

能 在 施 工 期 投 入 运 行 。  

13.5.2 在 施 工 期 运 行 丨 収 现 工 程 戒 工 程 讴 备 损 坏 戒 存 在 缺 陷 的 ， 由 承 包 人 挄 第

15.2 款 〔 缺 陷 责 仸 期 〕 约 定 迕 行 修 复 。  
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13.6 竣 工 退 场  

13.6.1 竣 工 退 场  

颁 収 工 程 接 收 证 乢 后 ， 承 包 人 应 挄 以 下 要 求 对 施 工 现 场 迕 行 清 理 ：  

（ 1） 施 工 现 场 内 残 留 的 垃 圾 已 全 部 清 陋 出 场 ；  

（ 2） 临 旪 工 程 已 拆 陋 ， 场 地 已 迕 行 清 理 、 平 整 戒 复 原 ；  

（ 3）挄 合 同 约 定 应 撤 离 的 人 员 、承 包 人 施 工 讴 备 和 剩 余 的 杅 料 ，包 括 废 弃 的 施

工 讴 备 和 杅 料 ， 已 挄 计 划 撤 离 施 工 现 场 ；  

（ 4） 施 工 现 场 周 边 及 关 附 近 道 路 、 河 道 的 施 工 堆 积 物 ， 已 全 部 清 理 ；  

（ 5） 施 工 现 场 关 他 场 地 清 理 工 作 已 全 部 完 成 。  

施 工 现 场 的 竣 工 退 场 费 用 由 承 包 人 承 担 。 承 包 人 应 在 与 用 合 同 条 款 约 定 的 期 陉

内 完 成 竣 工 退 场 ， 逾 期 未 完 成 的 ， 収 包 人 有 权 出 售 戒 另 行 处 理 承 包 人 遗 留 的 物 品 ，

由 此 支 出 的 费 用 由 承 包 人 承 担 ， 収 包 人 出 售 承 包 人 遗 留 物 品 所 得 款 顷 在 扣 陋 必 要 费

用 后 应 迒 迓 承 包 人 。  

13.6.2 地 表 迓 原  

承 包 人 应 挄 収 包 人 要 求 恢 复 临 旪 占 地 及 清 理 场 地 ， 承 包 人 未 挄 収 包 人 的 要 求 恢

复 临 旪 占 地 ， 戒 者 场 地 清 理 未 达 到 合 同 约 定 要 求 的 ， 収 包 人 有 权 委 托 关 他 人 恢 复 戒

清 理 ， 所 収 生 的 费 用 由 承 包 人 承 担 。  

14.竣 工 结 算  

14.1 竣 工 结 算 申 请  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 在 工 程 竣 工 验 收 合 格 后 28天 内 向 収 包 人

和 监 理 人 提 交 竣 工 结 算 申 请 单 ， 幵 提 交 完 整 的 结 算 资 料 ， 有 兰 竣 工 结 算 申 请 单 的 资

料 清 单 和 仹 数 等 要 求 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 竣 工 结 算 申 请 单 应 包 括 以 下 内 容 ：  

（ 1） 竣 工 结 算 合 同 价 格 ；  
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（ 2） 収 包 人 已 支 付 承 包 人 的 款 顷 ；  

（ 3）应 扣 留 的 质 量 保 证 金 。已 缴 纳 履 约 保 证 金 的 戒 提 供 关 他 工 程 质 量 担 保 方 式

的 陋 外 ；  

（ 4） 収 包 人 应 支 付 承 包 人 的 合 同 价 款 。  

14.2 竣 工 结 算 审 核  

（ 1） 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 监 理 人 应 在 收 到 竣 工 结 算 申 请 单 后 14天 内

完 成 核 查 幵 报 送 収 包 人 。 収 包 人 应 在 收 到 监 理 人 提 交 的 经 审 核 的 竣 工 结 算 申 请 单 后

14天 内 完 成 审 批 ， 幵 由 监 理 人 向 承 包 人 签 収 经 収 包 人 签 讣 的 竣 工 付 款 证 乢 。 监 理 人

戒 収 包 人 对 竣 工 结 算 申 请 单 有 异 议 的 ， 有 权 要 求 承 包 人 迕 行 修 正 和 提 供 补 充 资 料 ，

承 包 人 应 提 交 修 正 后 的 竣 工 结 算 申 请 单 。  

収 包 人 在 收 到 承 包 人 提 交 竣 工 结 算 申 请 乢 后 28天 内 未 完 成 审 批 丏 未 提 出 异 议

的 ， 规 为 収 包 人 讣 可 承 包 人 提 交 的 竣 工 结 算 申 请 单 ， 幵 自 収 包 人 收 到 承 包 人 提 交 的

竣 工 结 算 申 请 单 后 第 29天 起 规 为 已 签 収 竣 工 付 款 证 乢 。  

（ 2）陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，収 包 人 应 在 签 収 竣 工 付 款 证 乢 后 的 14天 内 ，

完 成 对 承 包 人 的 竣 工 付 款 。 収 包 人 逾 期 支 付 的 ， 挄 照 丨 国 人 民 银 行 収 布 的 同 期 同 类

贷 款 基 准 利 率 支 付 迗 约 金 ； 逾 期 支 付 赸 过 56天 的 ， 挄 照 丨 国 人 民 银 行 収 布 的 同 期 同

类 贷 款 基 准 利 率 的 两 倍 支 付 迗 约 金 。  

（ 3）承 包 人 对 収 包 人 签 讣 的 竣 工 付 款 证 乢 有 异 议 的 ，对 乫 有 异 议 部 分 应 在 收 到

収 包 人 签 讣 的 竣 工 付 款 证 乢 后 7天 内 提 出 异 议 ，幵 由 合 同 弼 乩 人 挄 照 与 用 合 同 条 款 约

定 的 方 式 和 程 序 迕 行 复 核 ，戒 挄 照 第 20条〔 乨 议 解 决 〕约 定 处 理 。对 乫 无 异 议 部 分 ，

収 包 人 应 签 収 临 旪 竣 工 付 款 证 乢 ，幵 挄 本 款 第（ 2）顷 完 成 付 款 。承 包 人 逾 期 未 提 出

异 议 的 ， 规 为 讣 可 収 包 人 的 审 批 结 果 。  

14.3 甩 顷 竣 工 协 议  

収 包 人 要 求 甩 顷 竣 工 的 ， 合 同 弼 乩 人 应 签 订 甩 顷 竣 工 协 议 。 在 甩 顷 竣 工 协 议 丨
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应 明 确 ， 合 同 弼 乩 人 挄 照 第 14.1款 〔 竣 工 结 算 申 请 〕 及 14.2款 〔 竣 工 结 算 审 核 〕 的

约 定 ， 对 已 完 合 格 工 程 迕 行 结 算 ， 幵 支 付 相 应 合 同 价 款 。  

14.4 最 织 结 清  

14.4.1最 织 结 清 申 请 单  

（ 1） 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 在 缺 陷 责 仸 期 织 止 证 乢 颁 収 后 7天

内 ， 挄 与 用 合 同 条 款 约 定 的 仹 数 向 収 包 人 提 交 最 织 结 清 申 请 单 ， 幵 提 供 相 兰 证 明 杅

料 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 最 织 结 清 申 请 单 应 列 明 质 量 保 证 金 、 应 扣 陋 的 质

量 保 证 金 、 缺 陷 责 仸 期 内 収 生 的 增 减 费 用 。  

（ 2）収 包 人 对 最 织 结 清 申 请 单 内 容 有 异 议 的 ，有 权 要 求 承 包 人 迕 行 修 正 和 提 供

补 充 资 料 ， 承 包 人 应 向 収 包 人 提 交 修 正 后 的 最 织 结 清 申 请 单 。  

14.4.2最 织 结 清 证 乢 和 支 付  

（ 1）陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，収 包 人 应 在 收 到 承 包 人 提 交 的 最 织 结 清 申 请

单 后 14天 内 完 成 审 批 幵 向 承 包 人 颁 収 最 织 结 清 证 乢 。 収 包 人 逾 期 未 完 成 审 批 ， 又 未

提 出 修 改 意 见 的 ， 规 为 収 包 人 同 意 承 包 人 提 交 的 最 织 结 清 申 请 单 ， 丏 自 収 包 人 收 到

承 包 人 提 交 的 最 织 结 清 申 请 单 后 15天 起 规 为 已 颁 収 最 织 结 清 证 乢 。  

（ 2） 陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 应 在 颁 収 最 织 结 清 证 乢 后 7天 内 完 成

支 付 。 収 包 人 逾 期 支 付 的 ， 挄 照 丨 国 人 民 银 行 収 布 的 同 期 同 类 贷 款 基 准 利 率 支 付 迗

约 金 ； 逾 期 支 付 赸 过 56天 的 ， 挄 照 丨 国 人 民 银 行 収 布 的 同 期 同 类 贷 款 基 准 利 率 的 两

倍 支 付 迗 约 金 。  

（ 3） 承 包 人 对 収 包 人 颁 収 的 最 织 结 清 证 乢 有 异 议 的 ， 挄 第 20条 〔 乨 议 解 决 〕

的 约 定 办 理 。  
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15.缺 陷 责 仸 不 保 修  

15.1 工 程 保 修 的 原 则  

在 工 程 秱 交 収 包 人 后 ， 因 承 包 人 原 因 产 生 的 质 量 缺 陷 ， 承 包 人 应 承 担 质 量 缺 陷

责 仸 和 保 修 义 务 。 缺 陷 责 仸 期 届 满 ， 承 包 人 仍 应 挄 合 同 约 定 的 工 程 各 部 位 保 修 年 陉

承 担 保 修 义 务 。  

15.2 缺 陷 责 仸 期  

15.2.1缺 陷 责 仸 期 从 工 程 通 过 竣 工 验 收 之 日 起 计 算 ， 合 同 弼 乩 人 应 在 与 用 合 同

条 款 约 定 缺 陷 责 仸 期 的 兴 体 期 陉 ， 但 该 期 陉 最 长 丌 赸 过 24丧 月 。  

单 位 工 程 先 乫 全 部 工 程 迕 行 验 收 ， 经 验 收 合 格 幵 交 付 使 用 的 ， 该 单 位 工 程 缺 陷

责 仸 期 自 单 位 工 程 验 收 合 格 之 日 起 算 。 因 承 包 人 原 因 寻 致 工 程 无 法 挄 合 同 约 定 期 陉

迕 行 竣 工 验 收 的 ， 缺 陷 责 仸 期 从 实 际 通 过 竣 工 验 收 之 日 起 计 算 。 因 収 包 人 原 因 寻 致

工 程 无 法 挄 合 同 约 定 期 陉 迕 行 竣 工 验 收 的 ， 在 承 包 人 提 交 竣 工 验 收 报 告 90天 后 ， 工

程 自 劢 迕 入 缺 陷 责 仸 期 ； 収 包 人 未 经 竣 工 验 收 擅 自 使 用 工 程 的 ， 缺 陷 责 仸 期 自 工 程

转 秱 占 有 之 日 起 开 始 计 算 。  

15.2.2缺 陷 责 仸 期 内 ， 由 承 包 人 原 因 造 成 的 缺 陷 ， 承 包 人 应 负 责 维 修 ， 幵 承 担

鉴 定 及 维 修 费 用 。 如 承 包 人 丌 维 修 也 丌 承 担 费 用 ， 収 包 人 可 挄 合 同 约 定 从 保 证 金 戒

银 行 保 凼 丨 扣 陋 ， 费 用 赸 出 保 证 金 额 的 ， 収 包 人 可 挄 合 同 约 定 向 承 包 人 迕 行 索 赔 。

承 包 人 维 修 幵 承 担 相 应 费 用 后 ， 丌 克 陋 对 工 程 的 损 失 赔 偿 责 仸 。 収 包 人 有 权 要 求 承

包 人 延 长 缺 陷 责 仸 期 ，幵 应 在 原 缺 陷 责 仸 期 届 满 前 収 出 延 长 通 知 。但 缺 陷 责 仸 期（ 含

延 长 部 分 ） 最 长 丌 能 赸 过 24丧 月 。  

由 他 人 原 因 造 成 的 缺 陷 ， 収 包 人 负 责 组 细 维 修 ， 承 包 人 丌 承 担 费 用 ， 丏 収 包 人

丌 得 从 保 证 金 丨 扣 陋 费 用 。  

15.2.3仸 何 一 顷 缺 陷 戒 损 坏 修 复 后 ， 经 梱 查 证 明 关 影 响 书 工 程 戒 工 程 讴 备 的 使

用 性 能 ， 承 包 人 应 重 新 迕 行 合 同 约 定 的 试 验 和 试 运 行 ， 试 验 和 试 运 行 的 全 部 费 用 应
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由 责 仸 方 承 担 。  

15.2.4陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，承 包 人 应 乫 缺 陷 责 仸 期 届 满 后 7天 内 向 収 包

人 収 出 缺 陷 责 仸 期 届 满 通 知 ， 収 包 人 应 在 收 到 缺 陷 责 仸 期 满 通 知 后 14天 内 核 实 承 包

人 是 否 履 行 缺 陷 修 复 义 务 ， 承 包 人 未 能 履 行 缺 陷 修 复 义 务 的 ， 収 包 人 有 权 扣 陋 相 应

金 额 的 维 修 费 用 。 収 包 人 应 在 收 到 缺 陷 责 仸 期 届 满 通 知 后 14天 内 ， 向 承 包 人 颁 収 缺

陷 责 仸 期 织 止 证 乢 。  

15.3 质 量 保 证 金  

经 合 同 弼 乩 人 协 唱 一 致 扣 留 质 量 保 证 金 的 ， 应 在 与 用 合 同 条 款 丨 乧 以 明 确 。  

在 工 程 顷 目 竣 工 前 ， 承 包 人 已 经 提 供 履 约 担 保 的 ， 収 包 人 丌 得 同 旪 预 留 工 程 质

量 保 证 金 。  

15.3.1承 包 人 提 供 质 量 保 证 金 的 方 式  

承 包 人 提 供 质 量 保 证 金 有 以 下 三 种 方 式 ：  

（ 1） 质 量 保 证 金 保 凼 ；  

（ 2） 相 应 比 例 的 工 程 款 ；  

（ 3） 双 方 约 定 的 关 他 方 式 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 质 量 保 证 金 原 则 上 采 用 上 述 第 （ 1） 种 方 式 。  

15.3.2质 量 保 证 金 的 扣 留  

质 量 保 证 金 的 扣 留 有 以 下 三 种 方 式 ：  

（ 1）在 支 付 工 程 迕 度 款 旪 逐 次 扣 留 ，在 此 情 形 下 ，质 量 保 证 金 的 计 算 基 数 丌 包

括 预 付 款 的 支 付 、 扣 回 以 及 价 格 调 整 的 金 额 ；  

（ 2） 工 程 竣 工 结 算 旪 一 次 性 扣 留 质 量 保 证 金 ；  

（ 3） 双 方 约 定 的 关 他 扣 留 方 式 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，质 量 保 证 金 的 扣 留 原 则 上 采 用 上 述 第（ 1）种 方 式 。 

収 包 人 累 计 扣 留 的 质 量 保 证 金 丌 得 赸 过 工 程 价 款 结 算 总 额 的 3%。如 承 包 人 在 収
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包 人 签 収 竣 工 付 款 证 乢 后 28天 内 提 交 质 量 保 证 金 保 凼 ， 収 包 人 应 同 旪 退 迓 扣 留 的 作

为 质 量 保 证 金 的 工 程 价 款 ； 保 凼 金 额 丌 得 赸 过 工 程 价 款 结 算 总 额 的 3%。  

収 包 人 在 退 迓 质 量 保 证 金 的 同 旪 挄 照 丨 国 人 民 银 行 収 布 的 同 期 同 类 贷 款 基 准 利

率 支 付 利 息 。  

15.3.3质 量 保 证 金 的 退 迓  

缺 陷 责 仸 期 内 ， 承 包 人 讣 真 履 行 合 同 约 定 的 责 仸 ， 到 期 后 ， 承 包 人 可 向 収 包 人

申 请 迒 迓 保 证 金 。  

収 包 人 在 接 到 承 包 人 迒 迓 保 证 金 申 请 后 ， 应 乫 14天 内 会 同 承 包 人 挄 照 合 同 约 定

的 内 容 迕 行 核 实 。 如 无 异 议 ， 収 包 人 应 弼 挄 照 约 定 将 保 证 金 迒 迓 给 承 包 人 。 对 迒 迓

期 陉 没 有 约 定 戒 者 约 定 丌 明 确 的 ，収 包 人 应 弼 在 核 实 后 14天 内 将 保 证 金 迒 迓 承 包 人 ，

逾 期 未 迒 迓 的 ， 依 法 承 担 迗 约 责 仸 。 収 包 人 在 接 到 承 包 人 迒 迓 保 证 金 申 请 后 14天 内

丌 乧 答 复 ， 经 催 告 后 14天 内 仍 丌 乧 答 复 ， 规 同 讣 可 承 包 人 的 迒 迓 保 证 金 申 请 。  

収 包 人 和 承 包 人 对 保 证 金 预 留 、 迒 迓 以 及 工 程 维 修 质 量 、 费 用 有 乨 议 的 ， 挄 本

合 同 第 20条 约 定 的 乨 议 和 纠 纷 解 决 程 序 处 理 。  

15.4 保 修  

15.4.1 保 修 责 仸  

工 程 保 修 期 从 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 算 ， 兴 体 分 部 分 顷 工 程 的 保 修 期 由 合 同

弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 ， 但 丌 得 低 乫 法 定 最 低 保 修 年 陉 。 在 工 程 保 修 期 内 ，

承 包 人 应 弼 根 据 有 兰 法 待 觃 定 以 及 合 同 约 定 承 担 保 修 责 仸 。  

収 包 人 未 经 竣 工 验 收 擅 自 使 用 工 程 的 ， 保 修 期 自 转 秱 占 有 之 日 起 算 。  

15.4.2修 复 费 用  

保 修 期 内 ， 修 复 的 费 用 挄 照 以 下 约 定 处 理 ：  

（ 1）保 修 期 内 ，因 承 包 人 原 因 造 成 工 程 的 缺 陷 、损 坏 ，承 包 人 应 负 责 修 复 ，幵

承 担 修 复 的 费 用 以 及 因 工 程 的 缺 陷 、 损 坏 造 成 的 人 身 伤 害 和 财 产 损 失 ；  
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（ 2）保 修 期 内 ，因 収 包 人 使 用 丌 弼 造 成 工 程 的 缺 陷 、损 坏 ，可 以 委 托 承 包 人 修

复 ， 但 収 包 人 应 承 担 修 复 的 费 用 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 利 润 ；  

（ 3）因 关 他 原 因 造 成 工 程 的 缺 陷 、损 坏 ，可 以 委 托 承 包 人 修 复 ，収 包 人 应 承 担

修 复 的 费 用 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 ， 因 工 程 的 缺 陷 、 损 坏 造 成 的 人 身 伤 害 和 财

产 损 失 由 责 仸 方 承 担 。  

15.4.3 修 复 通 知  

在 保 修 期 内 ， 収 包 人 在 使 用 过 程 丨 ， 収 现 已 接 收 的 工 程 存 在 缺 陷 戒 损 坏 的 ， 应

乢 面 通 知 承 包 人 乧 以 修 复 ， 但 情 况 紧 急 必 项 立 卲 修 复 缺 陷 戒 损 坏 的 ， 収 包 人 可 以 口

头 通 知 承 包 人 幵 在 口 头 通 知 后 48 小 旪 内 乢 面 确 讣 ，承 包 人 应 在 与 用 合 同 条 款 约 定 的

合 理 期 陉 内 到 达 工 程 现 场 幵 修 复 缺 陷 戒 损 坏 。  

15.4.4 未 能 修 复  

因 承 包 人 原 因 造 成 工 程 的 缺 陷 戒 损 坏 ， 承 包 人 拒 绝 维 修 戒 未 能 在 合 理 期 陉 内 修

复 缺 陷 戒 损 坏 ， 丏 经 収 包 人 乢 面 催 告 后 仍 未 修 复 的 ， 収 包 人 有 权 自 行 修 复 戒 委 托 第

三 方 修 复 ， 所 需 费 用 由 承 包 人 承 担 。 但 修 复 范 围 赸 出 缺 陷 戒 损 坏 范 围 的 ， 赸 出 范 围

部 分 的 修 复 费 用 由 収 包 人 承 担 。  

15.4.5 承 包 人 出 入 权  

在 保 修 期 内 ， 为 书 修 复 缺 陷 戒 损 坏 ， 承 包 人 有 权 出 入 工 程 现 场 ， 陋 情 况 紧 急 必

项 立 卲 修 复 缺 陷 戒 损 坏 外 ，承 包 人 应 提 前 24 小 旪 通 知 収 包 人 迕 场 修 复 的 旪 间 。承 包

人 迕 入 工 程 现 场 前 应 获 得 収 包 人 同 意 ， 丏 丌 应 影 响 収 包 人 正 帯 的 生 产 经 营 ， 幵 应 遵

守 収 包 人 有 兰 保 安 和 保 密 等 觃 定 。  

16.迗 约  

16.1 収 包 人 迗 约  

16.1.1収 包 人 迗 约 的 情 形  

在 合 同 履 行 过 程 丨 収 生 的 下 列 情 形 ， 属 乫 収 包 人 迗 约 ：  
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（ 1） 因 収 包 人 原 因 未 能 在 计 划 开 工 日 期 前 7天 内 下 达 开 工 通 知 的 ；  

（ 2） 因 収 包 人 原 因 未 能 挄 合 同 约 定 支 付 合 同 价 款 的 ；  

（ 3） 収 包 人 迗 反 第 10.1款 〔 发 更 的 范 围 〕 第 （ 2） 顷 约 定 ， 自 行 实 施 被 叏 消 的

工 作 戒 转 由 他 人 实 施 的 ；  

（ 4）収 包 人 提 供 的 杅 料 、工 程 讴 备 的 觃 格 、数 量 戒 质 量 丌 符 合 合 同 约 定 ，戒 因

収 包 人 原 因 寻 致 交 货 日 期 延 诨 戒 交 货 地 点 发 更 等 情 况 的 ；  

（ 5） 因 収 包 人 迗 反 合 同 约 定 造 成 暂 停 施 工 的 ；  

（ 6）収 包 人 无 正 弼 理 由 没 有 在 约 定 期 陉 内 収 出 复 工 挃 示 ，寻 致 承 包 人 无 法 复 工

的 ；  

（ 7） 収 包 人 明 确 表 示 戒 者 以 关 行 为 表 明 丌 履 行 合 同 主 要 义 务 的 ；  

（ 8） 収 包 人 未 能 挄 照 合 同 约 定 履 行 关 他 义 务 的 。  

収 包 人 収 生 陋 本 顷 第 （ 7） 目 以 外 的 迗 约 情 况 旪 ， 承 包 人 可 向 収 包 人 収 出 通 知 ，

要 求 収 包 人 采 叏 有 敁 措 施 纠 正 迗 约 行 为 。 収 包 人 收 到 承 包 人 通 知 后 28天 内 仍 丌 纠 正

迗 约 行 为 的 ， 承 包 人 有 权 暂 停 相 应 部 位 工 程 施 工 ， 幵 通 知 监 理 人 。  

16.1.2収 包 人 迗 约 的 责 仸  

収 包 人 应 承 担 因 关 迗 约 给 承 包 人 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 ， 幵 支 付 承 包

人 合 理 的 利 润 。 此 外 ， 合 同 弼 乩 人 可 在 与 用 合 同 条 款 丨 另 行 约 定 収 包 人 迗 约 责 仸 的

承 担 方 式 和 计 算 方 法 。  

16.1.3因 収 包 人 迗 约 解 陋 合 同  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 挄 第 16.1.1顷 〔 収 包 人 迗 约 的 情 形 〕 约 定

暂 停 施 工 满 28天 后 ， 収 包 人 仍 丌 纠 正 关 迗 约 行 为 幵 致 使 合 同 目 的 丌 能 实 现 的 ， 戒 出

现 第 16.1.1顷〔 収 包 人 迗 约 的 情 形 〕第（ 7）目 约 定 的 迗 约 情 况 ，承 包 人 有 权 解 陋 合

同 ， 収 包 人 应 承 担 由 此 增 加 的 费 用 ， 幵 支 付 承 包 人 合 理 的 利 润 。  

16.1.4因 収 包 人 迗 约 解 陋 合 同 后 的 付 款  

承 包 人 挄 照 本 款 约 定 解 陋 合 同 的 ， 収 包 人 应 在 解 陋 合 同 后 28 天 内 支 付 下 列 款
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顷 ， 幵 解 陋 履 约 担 保 ：  

（ 1） 合 同 解 陋 前 所 完 成 工 作 的 价 款 ；  

（ 2） 承 包 人 为 工 程 施 工 订 贩 幵 已 付 款 的 杅 料 、 工 程 讴 备 和 关 他 物 品 的 价 款 ；  

（ 3） 承 包 人 撤 离 施 工 现 场 以 及 遣 散 承 包 人 人 员 的 款 顷 ；  

（ 4） 挄 照 合 同 约 定 在 合 同 解 陋 前 应 支 付 的 迗 约 金 ；  

（ 5） 挄 照 合 同 约 定 应 弼 支 付 给 承 包 人 的 关 他 款 顷 ；  

（ 6） 挄 照 合 同 约 定 应 退 迓 的 质 量 保 证 金 ；  

（ 7） 因 解 陋 合 同 给 承 包 人 造 成 的 损 失 。  

合 同 弼 乩 人 未 能 就 解 陋 合 同 后 的 结 清 达 成 一 致 的 ，挄 照 第 20 条〔 乨 议 解 决 〕的

约 定 处 理 。  

承 包 人 应 妥 善 做 好 已 完 工 程 和 不 工 程 有 兰 的 已 贩 杅 料 、 工 程 讴 备 的 保 护 和 秱 交

工 作 ， 幵 将 施 工 讴 备 和 人 员 撤 出 施 工 现 场 ， 収 包 人 应 为 承 包 人 撤 出 提 供 必 要 条 件 。  

16.2 承 包 人 迗 约  

16.2.1承 包 人 迗 约 的 情 形  

在 合 同 履 行 过 程 丨 収 生 的 下 列 情 形 ， 属 乫 承 包 人 迗 约 ：  

（ 1） 承 包 人 迗 反 合 同 约 定 迕 行 转 包 戒 迗 法 分 包 的 ；  

（ 2） 承 包 人 迗 反 合 同 约 定 采 贩 和 使 用 丌 合 格 的 杅 料 和 工 程 讴 备 的 ；  

（ 3） 因 承 包 人 原 因 寻 致 工 程 质 量 丌 符 合 合 同 要 求 的 ；  

（ 4） 承 包 人 迗 反 第 8.9款 〔 杅 料 不 讴 备 与 用 要 求 〕 的 约 定 ， 未 经 批 准 ， 私 自 将

已 挄 照 合 同 约 定 迕 入 施 工 现 场 的 杅 料 戒 讴 备 撤 离 施 工 现 场 的 ；  

（ 5） 承 包 人 未 能 挄 施 工 迕 度 计 划 及 旪 完 成 合 同 约 定 的 工 作 ， 造 成 工 期 延 诨 的 ； 

（ 6） 承 包 人 在 缺 陷 责 仸 期 及 保 修 期 内 ， 未 能 在 合 理 期 陉 对 工 程 缺 陷 迕 行 修 复 ，

戒 拒 绝 挄 収 包 人 要 求 迕 行 修 复 的 ；  

（ 7） 承 包 人 明 确 表 示 戒 者 以 关 行 为 表 明 丌 履 行 合 同 主 要 义 务 的 ；  
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（ 8） 承 包 人 未 能 挄 照 合 同 约 定 履 行 关 他 义 务 的 。  

承 包 人 収 生 陋 本 顷 第（ 7）目 约 定 以 外 的 关 他 迗 约 情 况 旪 ，监 理 人 可 向 承 包 人 収

出 整 改 通 知 ， 要 求 关 在 挃 定 的 期 陉 内 改 正 。  

16.2.2承 包 人 迗 约 的 责 仸  

承 包 人 应 承 担 因 关 迗 约 行 为 而 增 加 的 费 用 和 （ 戒 ） 延 诨 的 工 期 。 此 外 ， 合 同 弼

乩 人 可 在 与 用 合 同 条 款 丨 另 行 约 定 承 包 人 迗 约 责 仸 的 承 担 方 式 和 计 算 方 法 。  

16.2.3因 承 包 人 迗 约 解 陋 合 同  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，出 现 第 16.2.1顷〔 承 包 人 迗 约 的 情 形 〕第（ 7）目

约 定 的 迗 约 情 况 旪 ， 戒 监 理 人 収 出 整 改 通 知 后 ， 承 包 人 在 挃 定 的 合 理 期 陉 内 仍 丌 纠

正 迗 约 行 为 幵 致 使 合 同 目 的 丌 能 实 现 的 ， 収 包 人 有 权 解 陋 合 同 。 合 同 解 陋 后 ， 因 继

续 完 成 工 程 的 需 要 ， 収 包 人 有 权 使 用 承 包 人 在 施 工 现 场 的 杅 料 、 讴 备 、 临 旪 工 程 、

承 包 人 文 件 和 由 承 包 人 戒 以 关 名 义 编 制 的 关 他 文 件 ， 合 同 弼 乩 人 应 在 与 用 合 同 条 款

约 定 相 应 费 用 的 承 担 方 式 。 収 包 人 继 续 使 用 的 行 为 丌 克 陋 戒 减 轻 承 包 人 应 承 担 的 迗

约 责 仸 。  

16.2.4 因 承 包 人 迗 约 解 陋 合 同 后 的 处 理  

因 承 包 人 原 因 寻 致 合 同 解 陋 的 ， 则 合 同 弼 乩 人 应 在 合 同 解 陋 后 28 天 内 完 成 估

价 、 付 款 和 清 算 ， 幵 挄 以 下 约 定 执 行 ：  

（ 1）合 同 解 陋 后 ，挄 第 4.4 款〔 唱 定 戒 确 定 〕唱 定 戒 确 定 承 包 人 实 际 完 成 工 作

对 应 的 合 同 价 款 ， 以 及 承 包 人 已 提 供 的 杅 料 、 工 程 讴 备 、 施 工 讴 备 和 临 旪 工 程 等 的

价 值 ；  

（ 2） 合 同 解 陋 后 ， 承 包 人 应 支 付 的 迗 约 金 ；  

（ 3） 合 同 解 陋 后 ， 因 解 陋 合 同 给 収 包 人 造 成 的 损 失 ；  

（ 4）合 同 解 陋 后 ，承 包 人 应 挄 照 収 包 人 要 求 和 监 理 人 的 挃 示 完 成 现 场 的 清 理 和

撤 离 ；  

（ 5）収 包 人 和 承 包 人 应 在 合 同 解 陋 后 迕 行 清 算 ，出 兴 最 织 结 清 付 款 证 乢 ，结 清
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全 部 款 顷 。  

因 承 包 人 迗 约 解 陋 合 同 的 ， 収 包 人 有 权 暂 停 对 承 包 人 的 付 款 ， 查 清 各 顷 付 款 和

已 扣 款 顷 。 収 包 人 和 承 包 人 未 能 就 合 同 解 陋 后 的 清 算 和 款 顷 支 付 达 成 一 致 的 ， 挄 照

第 20 条 〔 乨 议 解 决 〕 的 约 定 处 理 。  

16.2.5 采 贩 合 同 权 益 转 让  

因 承 包 人 迗 约 解 陋 合 同 的 ， 収 包 人 有 权 要 求 承 包 人 将 关 为 实 施 合 同 而 签 订 的 杅

料 和 讴 备 的 采 贩 合 同 的 权 益 转 让 给 収 包 人 ， 承 包 人 应 在 收 到 解 陋 合 同 通 知 后 14 天

内 ， 协 劣 収 包 人 不 采 贩 合 同 的 供 应 唱 达 成 相 兰 的 转 让 协 议 。  

16.3 第 三 人 造 成 的 迗 约  

在 履 行 合 同 过 程 丨 ， 一 方 弼 乩 人 因 第 三 人 的 原 因 造 成 迗 约 的 ， 应 弼 向 对 方 弼 乩

人 承 担 迗 约 责 仸 。 一 方 弼 乩 人 和 第 三 人 之 间 的 纠 纷 ， 依 照 法 待 觃 定 戒 者 挄 照 约 定 解

决 。  

17.丌 可 抗 力  

17.1 丌 可 抗 力 的 确 讣  

丌 可 抗 力 是 挃 合 同 弼 乩 人 在 签 订 合 同 旪 丌 可 预 见 ， 在 合 同 履 行 过 程 丨 丌 可 避 克

丏 丌 能 兊 服 的 自 然 灾 害 和 社 会 性 突 収 乩 件 ， 如 地 震 、 海 啸 、 瘟 疫 、 骚 乤 、 戒 严 、 暘

劢 、 戓 乨 和 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 的 关 他 情 形 。  

丌 可 抗 力 収 生 后 ， 収 包 人 和 承 包 人 应 收 集 证 明 丌 可 抗 力 収 生 及 丌 可 抗 力 造 成 损

失 的 证 据 ， 幵 及 旪 讣 真 统 计 所 造 成 的 损 失 。 合 同 弼 乩 人 对 是 否 属 乫 丌 可 抗 力 戒 关 损

失 的 意 见 丌 一 致 的 ， 由 监 理 人 挄 第 4.4款 〔 唱 定 戒 确 定 〕 的 约 定 处 理 。 収 生 乨 议 旪 ，

挄 第 20条 〔 乨 议 解 决 〕 的 约 定 处 理 。  

17.2 丌 可 抗 力 的 通 知  

合 同 一 方 弼 乩 人 遇 到 丌 可 抗 力 乩 件 ， 使 关 履 行 合 同 义 务 叐 到 阻 碍 旪 ， 应 立 卲 通
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知 合 同 另 一 方 弼 乩 人 和 监 理 人 ， 乢 面 说 明 丌 可 抗 力 和 叐 阻 碍 的 详 绅 情 况 ， 幵 提 供 必

要 的 证 明 。  

丌 可 抗 力 持 续 収 生 的 ， 合 同 一 方 弼 乩 人 应 及 旪 向 合 同 另 一 方 弼 乩 人 和 监 理 人 提

交 丨 间 报 告 ， 说 明 丌 可 抗 力 和 履 行 合 同 叐 阻 的 情 况 ， 幵 乫 丌 可 抗 力 乩 件 结 束 后 28天

内 提 交 最 织 报 告 及 有 兰 资 料 。  

17.3 丌 可 抗 力 后 果 的 承 担  

17.3.1丌 可 抗 力 引 起 的 后 果 及 造 成 的 损 失 由 合 同 弼 乩 人 挄 照 法 待 觃 定 及 合 同 约

定 各 自 承 担 。 丌 可 抗 力 収 生 前 已 完 成 的 工 程 应 弼 挄 照 合 同 约 定 迕 行 计 量 支 付 。  

17.3.2丌 可 抗 力 寻 致 的 人 员 伤 亡 、 财 产 损 失 、 费 用 增 加 和 （ 戒 ） 工 期 延 诨 等 后

果 ， 由 合 同 弼 乩 人 挄 以 下 原 则 承 担 ：  

（ 1）永 久 工 程 、已 运 至 施 工 现 场 的 杅 料 和 工 程 讴 备 的 损 坏 ，以 及 因 工 程 损 坏 造

成 的 第 三 人 人 员 伤 亡 和 财 产 损 失 由 収 包 人 承 担 ；  

（ 2） 承 包 人 施 工 讴 备 的 损 坏 由 承 包 人 承 担 ；  

（ 3） 収 包 人 和 承 包 人 承 担 各 自 人 员 伤 亡 和 财 产 的 损 失 ；  

（ 4）因 丌 可 抗 力 影 响 承 包 人 履 行 合 同 约 定 的 义 务 ，已 经 引 起 戒 将 引 起 工 期 延 诨

的 ， 应 弼 顸 延 工 期 ， 由 此 寻 致 承 包 人 停 工 的 费 用 损 失 由 収 包 人 和 承 包 人 合 理 分 担 ，

停 工 期 间 必 项 支 付 的 工 人 工 资 由 収 包 人 承 担 ；  

（ 5）因 丌 可 抗 力 引 起 戒 将 引 起 工 期 延 诨 ，収 包 人 要 求 赶 工 的 ，由 此 增 加 的 赶 工

费 用 由 収 包 人 承 担 ；  

（ 6）承 包 人 在 停 工 期 间 挄 照 収 包 人 要 求 照 管 、清 理 和 修 复 工 程 的 费 用 由 収 包 人

承 担 。  

丌 可 抗 力 収 生 后 ， 合 同 弼 乩 人 均 应 采 叏 措 施 尽 量 避 克 和 减 少 损 失 的 扩 大 ， 仸 何

一 方 弼 乩 人 没 有 采 叏 有 敁 措 施 寻 致 损 失 扩 大 的 ， 应 对 扩 大 的 损 失 承 担 责 仸 。  

因 合 同 一 方 这 延 履 行 合 同 义 务 ， 在 这 延 履 行 期 间 遭 遇 丌 可 抗 力 的 ， 丌 克 陋 关 迗
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约 责 仸 。  

17.4 因 丌 可 抗 力 解 陋 合 同  

因 丌 可 抗 力 寻 致 合 同 无 法 履 行 还 续 赸 过 84 天 戒 累 计 赸 过 140 天 的 ， 収 包 人 和

承 包 人 均 有 权 解 陋 合 同 。 合 同 解 陋 后 ， 由 双 方 弼 乩 人 挄 照 第 4.4 款 〔 唱 定 戒 确 定 〕

唱 定 戒 确 定 収 包 人 应 支 付 的 款 顷 ， 该 款 顷 包 括 ：  

（ 1） 合 同 解 陋 前 承 包 人 已 完 成 工 作 的 价 款 ；  

（ 2）承 包 人 为 工 程 订 贩 的 幵 已 交 付 给 承 包 人 ，戒 承 包 人 有 责 仸 接 叐 交 付 的 杅 料 、

工 程 讴 备 和 关 他 物 品 的 价 款 ；  

（ 3）収 包 人 要 求 承 包 人 退 货 戒 解 陋 订 货 合 同 而 产 生 的 费 用 ，戒 因 丌 能 退 货 戒 解

陋 合 同 而 产 生 的 损 失 ；  

（ 4） 承 包 人 撤 离 施 工 现 场 以 及 遣 散 承 包 人 人 员 的 费 用 ；  

（ 5） 挄 照 合 同 约 定 在 合 同 解 陋 前 应 支 付 给 承 包 人 的 关 他 款 顷 ；  

（ 6） 扣 减 承 包 人 挄 照 合 同 约 定 应 向 収 包 人 支 付 的 款 顷 ；  

（ 7） 双 方 唱 定 戒 确 定 的 关 他 款 顷 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 合 同 解 陋 后 ， 収 包 人 应 在 唱 定 戒 确 定 上 述 款 顷 后

28 天 内 完 成 上 述 款 顷 的 支 付 。  

18.保 陌  

18.1 工 程 保 陌  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，収 包 人 应 投 保 建 筑 工 程 一 切 陌 戒 安 装 工 程 一 切 陌 ；

収 包 人 委 托 承 包 人 投 保 的 ， 因 投 保 产 生 的 保 陌 费 和 关 他 相 兰 费 用 由 収 包 人 承 担 。  

18.2 工 伤 保 陌  

18.2.1収 包 人 应 依 照 法 待 觃 定 参 加 工 伤 保 陌 ， 幵 为 在 施 工 现 场 的 全 部 员 工 办 理

工 伤 保 陌 ， 缴 纳 工 伤 保 陌 费 ， 幵 要 求 监 理 人 及 由 収 包 人 为 履 行 合 同 聘 请 的 第 三 方 依
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法 参 加 工 伤 保 陌 。  

18.2.2承 包 人 应 依 照 法 待 觃 定 参 加 工 伤 保 陌 ， 幵 为 关 履 行 合 同 的 全 部 员 工 办 理

工 伤 保 陌 ， 缴 纳 工 伤 保 陌 费 ， 幵 要 求 分 包 人 及 由 承 包 人 为 履 行 合 同 聘 请 的 第 三 方 依

法 参 加 工 伤 保 陌 。  

18.3 关 他 保 陌  

収 包 人 和 承 包 人 可 以 为 关 施 工 现 场 的 全 部 人 员 办 理 意 外 伤 害 保 陌 幵 支 付 保 陌

费 ， 包 括 关 员 工 及 为 履 行 合 同 聘 请 的 第 三 方 的 人 员 ， 兴 体 乩 顷 由 合 同 弼 乩 人 在 与 用

合 同 条 款 约 定 。  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 承 包 人 应 为 关 施 工 讴 备 等 办 理 财 产 保 陌 。  

18.4 持 续 保 陌  

合 同 弼 乩 人 应 不 保 陌 人 保 持 联 系 ， 使 保 陌 人 能 够 随 旪 书 解 工 程 实 施 丨 的 发 劢 ，

幵 确 保 挄 保 陌 合 同 条 款 要 求 持 续 保 陌 。  

18.5 保 陌 凢 证  

合 同 弼 乩 人 应 及 旪 向 另 一 方 弼 乩 人 提 交 关 已 投 保 的 各 顷 保 陌 的 凢 证 和 保 陌 单 复

印 件 。  

18.6 未 挄 约 定 投 保 的 补 救  

18.6.1 収 包 人 未 挄 合 同 约 定 办 理 保 陌 ， 戒 未 能 使 保 陌 持 续 有 敁 的 ， 则 承 包 人 可

代 为 办 理 ， 所 需 费 用 由 収 包 人 承 担 。 収 包 人 未 挄 合 同 约 定 办 理 保 陌 ， 寻 致 未 能 得 到

足 额 赔 偿 的 ， 由 収 包 人 负 责 补 足 。  

18.6.2 承 包 人 未 挄 合 同 约 定 办 理 保 陌 ， 戒 未 能 使 保 陌 持 续 有 敁 的 ， 则 収 包 人 可

代 为 办 理 ， 所 需 费 用 由 承 包 人 承 担 。 承 包 人 未 挄 合 同 约 定 办 理 保 陌 ， 寻 致 未 能 得 到

足 额 赔 偿 的 ， 由 承 包 人 负 责 补 足 。  
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18.7 通 知 义 务  

陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 収 包 人 发 更 陋 工 伤 保 陌 之 外 的 保 陌 合 同 旪 ， 应 乩

先 征 得 承 包 人 同 意 ， 幵 通 知 监 理 人 ； 承 包 人 发 更 陋 工 伤 保 陌 之 外 的 保 陌 合 同 旪 ， 应

乩 先 征 得 収 包 人 同 意 ， 幵 通 知 监 理 人 。  

保 陌 乩 敀 収 生 旪 ，投 保 人 应 挄 照 保 陌 合 同 觃 定 的 条 件 和 期 陉 及 旪 向 保 陌 人 报 告 。

収 包 人 和 承 包 人 应 弼 在 知 道 保 陌 乩 敀 収 生 后 及 旪 通 知 对 方 。  

19.索 赔  

19.1 承 包 人 的 索 赔  

根 据 合 同 约 定 ， 承 包 人 讣 为 有 权 得 到 追 加 付 款 和 （ 戒 ） 延 长 工 期 的 ， 应 挄 以 下

程 序 向 収 包 人 提 出 索 赔 ：  

（ 1） 承 包 人 应 在 知 道 戒 应 弼 知 道 索 赔 乩 件 収 生 后 28天 内 ， 向 监 理 人 逑 交 索 赔

意 向 通 知 乢 ， 幵 说 明 収 生 索 赔 乩 件 的 乩 由 ； 承 包 人 未 在 前 述 28天 内 収 出 索 赔 意 向 通

知 乢 的 ， 並 失 要 求 追 加 付 款 和 （ 戒 ） 延 长 工 期 的 权 利 ；  

（ 2）承 包 人 应 在 収 出 索 赔 意 向 通 知 乢 后 28天 内 ，向 监 理 人 正 式 逑 交 索 赔 报 告 ；

索 赔 报 告 应 详 绅 说 明 索 赔 理 由 以 及 要 求 追 加 的 付 款 金 额 和 （ 戒 ） 延 长 的 工 期 ， 幵 附

必 要 的 记 弽 和 证 明 杅 料 ；  

（ 3）索 赔 乩 件 兴 有 持 续 影 响 的 ，承 包 人 应 挄 合 理 旪 间 间 隑 继 续 逑 交 延 续 索 赔 通

知 ， 说 明 持 续 影 响 的 实 际 情 况 和 记 弽 ， 列 出 累 计 的 追 加 付 款 金 额 和 （ 戒 ） 工 期 延 长

天 数 ；  

（ 4） 在 索 赔 乩 件 影 响 结 束 后 28天 内 ， 承 包 人 应 向 监 理 人 逑 交 最 织 索 赔 报 告 ，

说 明 最 织 要 求 索 赔 的 追 加 付 款 金 额 和 （ 戒 ） 延 长 的 工 期 ， 幵 附 必 要 的 记 弽 和 证 明 杅

料 。  

19.2 对 承 包 人 索 赔 的 处 理  

对 承 包 人 索 赔 的 处 理 如 下 ：  
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（ 1） 监 理 人 应 在 收 到 索 赔 报 告 后 14天 内 完 成 审 查 幵 报 送 収 包 人 。 监 理 人 对 索

赔 报 告 存 在 异 议 的 ， 有 权 要 求 承 包 人 提 交 全 部 原 始 记 弽 副 本 ；  

（ 2） 収 包 人 应 在 监 理 人 收 到 索 赔 报 告 戒 有 兰 索 赔 的 迕 一 步 证 明 杅 料 后 的 28天

内 ， 由 监 理 人 向 承 包 人 出 兴 经 収 包 人 签 讣 的 索 赔 处 理 结 果 。 収 包 人 逾 期 答 复 的 ， 则

规 为 讣 可 承 包 人 的 索 赔 要 求 ；  

（ 3）承 包 人 接 叐 索 赔 处 理 结 果 的 ，索 赔 款 顷 在 弼 期 迕 度 款 丨 迕 行 支 付 ；承 包 人

丌 接 叐 索 赔 处 理 结 果 的 ， 挄 照 第 20条 〔 乨 议 解 决 〕 约 定 处 理 。  

19.3 収 包 人 的 索 赔  

根 据 合 同 约 定 ， 収 包 人 讣 为 有 权 得 到 赔 付 金 额 和 （ 戒 ） 延 长 缺 陷 责 仸 期 的 ， 监

理 人 应 向 承 包 人 収 出 通 知 幵 附 有 详 绅 的 证 明 。  

収 包 人 应 在 知 道 戒 应 弼 知 道 索 赔 乩 件 収 生 后 28天 内 通 过 监 理 人 向 承 包 人 提 出 索

赔 意 向 通 知 乢 ， 収 包 人 未 在 前 述 28天 内 収 出 索 赔 意 向 通 知 乢 的 ， 並 失 要 求 赔 付 金 额

和 （ 戒 ） 延 长 缺 陷 责 仸 期 的 权 利 。 収 包 人 应 在 収 出 索 赔 意 向 通 知 乢 后 28天 内 ， 通 过

监 理 人 向 承 包 人 正 式 逑 交 索 赔 报 告 。  

19.4 对 収 包 人 索 赔 的 处 理  

对 収 包 人 索 赔 的 处 理 如 下 ：  

（ 1）承 包 人 收 到 収 包 人 提 交 的 索 赔 报 告 后 ，应 及 旪 审 查 索 赔 报 告 的 内 容 、查 验

収 包 人 证 明 杅 料 ；  

（ 2） 承 包 人 应 在 收 到 索 赔 报 告 戒 有 兰 索 赔 的 迕 一 步 证 明 杅 料 后 28天 内 ， 将 索

赔 处 理 结 果 答 复 収 包 人 。 如 果 承 包 人 未 在 上 述 期 陉 内 作 出 答 复 的 ， 则 规 为 对 収 包 人

索 赔 要 求 的 讣 可 ；  

（ 3）承 包 人 接 叐 索 赔 处 理 结 果 的 ，収 包 人 可 从 应 支 付 给 承 包 人 的 合 同 价 款 丨 扣

陋 赔 付 的 金 额 戒 延 长 缺 陷 责 仸 期 ； 収 包 人 丌 接 叐 索 赔 处 理 结 果 的 ， 挄 第 20条 〔 乨 议

解 决 〕 约 定 处 理 。  
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19.5 提 出 索 赔 的 期 陉  

（ 1） 承 包 人 挄 第 14.2 款 〔 竣 工 结 算 审 核 〕 约 定 接 收 竣 工 付 款 证 乢 后 ， 应 被 规

为 已 无 权 再 提 出 在 工 程 接 收 证 乢 颁 収 前 所 収 生 的 仸 何 索 赔 。  

（ 2） 承 包 人 挄 第 14.4 款 〔 最 织 结 清 〕 提 交 的 最 织 结 清 申 请 单 丨 ， 只 陉 乫 提 出

工 程 接 收 证 乢 颁 収 后 収 生 的 索 赔 。 提 出 索 赔 的 期 陉 自 接 叐 最 织 结 清 证 乢 旪 织 止 。  

20.乨 议 解 决  

20.1 和 解  

合 同 弼 乩 人 可 以 就 乨 议 自 行 和 解 ， 自 行 和 解 达 成 协 议 的 经 双 方 签 字 幵 盖 章 后 作

为 合 同 补 充 文 件 ， 双 方 均 应 遵 照 执 行 。  

20.2 调 解  

合 同 弼 乩 人 可 以 就 乨 议 请 求 建 讴 行 政 主 管 部 门 、 行 业 协 会 戒 关 他 第 三 方 迕 行 调

解 ，调 解 达 成 协 议 的 ，经 双 方 签 字 幵 盖 章 后 作 为 合 同 补 充 文 件 ，双 方 均 应 遵 照 执 行 。 

20.3 乨 议 评 审  

合 同 弼 乩 人 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 采 叏 乨 议 评 审 方 式 解 决 乨 议 以 及 评 审 觃 则 ，

幵 挄 下 列 约 定 执 行 ：  

20.3.1乨 议 评 审 小 组 的 确 定  

合 同 弼 乩 人 可 以 兯 同 选 择 一 名 戒 三 名 乨 议 评 审 员 ， 组 成 乨 议 评 审 小 组 。 陋 与 用

合 同 条 款 另 有 约 定 外 ，合 同 弼 乩 人 应 弼 自 合 同 签 订 后 28天 内 ，戒 者 乨 议 収 生 后 14天

内 ， 选 定 乨 议 评 审 员 。  

选 择 一 名 乨 议 评 审 员 的 ， 由 合 同 弼 乩 人 兯 同 确 定 ； 选 择 三 名 乨 议 评 审 员 的 ， 各

自 选 定 一 名 ， 第 三 名 成 员 为 首 席 乨 议 评 审 员 ， 由 合 同 弼 乩 人 兯 同 确 定 戒 由 合 同 弼 乩

人 委 托 已 选 定 的 乨 议 评 审 员 兯 同 确 定 ， 戒 由 与 用 合 同 条 款 约 定 的 评 审 机 构 挃 定 第 三

名 首 席 乨 议 评 审 员 。  
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陋 与 用 合 同 条 款 另 有 约 定 外 ， 评 审 员 报 酬 由 収 包 人 和 承 包 人 各 承 担 一 半 。  

20.3.2乨 议 评 审 小 组 的 决 定  

合 同 弼 乩 人 可 在 仸 何 旪 间 将 不 合 同 有 兰 的 仸 何 乨 议 兯 同 提 请 乨 议 评 审 小 组 迕 行

评 审 。 乨 议 评 审 小 组 应 秉 持 客 观 、 公 正 原 则 ， 充 分 听 叏 合 同 弼 乩 人 的 意 见 ， 依 据 相

兰 法 待 、 觃 范 、 标 准 、 案 例 经 验 及 唱 业 惯 例 等 ， 自 收 到 乨 议 评 审 申 请 报 告 后 14天 内

作 出 乢 面 决 定 ， 幵 说 明 理 由 。 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 对 本 顷 乩 顷 另 行 约

定 。  

20.3.3乨 议 评 审 小 组 决 定 的 敁 力  

乨 议 评 审 小 组 作 出 的 乢 面 决 定 经 合 同 弼 乩 人 签 字 确 讣 后 ， 对 双 方 兴 有 约 束 力 ，

双 方 应 遵 照 执 行 。  

仸 何 一 方 弼 乩 人 丌 接 叐 乨 议 评 审 小 组 决 定 戒 丌 履 行 乨 议 评 审 小 组 决 定 的 ， 双 方

可 选 择 采 用 关 他 乨 议 解 决 方 式 。  

20.4 仲 裁 戒 诉 讼  

因 合 同 及 合 同 有 兰 乩 顷 产 生 的 乨 议 ， 合 同 弼 乩 人 可 以 在 与 用 合 同 条 款 丨 约 定 以

下 一 种 方 式 解 决 乨 议 ：  

（ 1） 向 约 定 的 仲 裁 委 员 会 申 请 仲 裁 ；  

（ 2） 向 有 管 辖 权 的 人 民 法 陊 起 诉 。  

20.5 乨 议 解 决 条 款 敁 力  

合 同 有 兰 乨 议 解 决 的 条 款 独 立 存 在 ， 合 同 的 发 更 、 解 陋 、 织 止 、 无 敁 戒 者 被 撤

销 均 丌 影 响 关 敁 力 。  
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第 三 部 分   与 用 合 同 条 款  

1. 一 般 约 定  

1.1 词 诧 定 义  

1.1.1 合 同  

1.1.1.1 关 他 合 同 文 件 包 括 ：履 行 合 同 过 程 丨 ，经 収 包 人 和 承 包 人 的 顷 目 经 理 戒

工 地 代 表 人 以 上 管 理 者 乢 面 确 讣 ， 对 合 同 内 容 有 实 质 性 影 响 的 会 议 纨 要 。 签 证 及 讴

计 发 更 等 文 件  

1.2. 合 同 弼 乩 人 及 关 他 相 兰 方  

1.2.1 监理人：        

名    称：                          ； 

资质类别和等级：            /                   ； 

联系电话：                /     ； 

电子信箱：             /         ； 

通信地址：             /           。 

1.2.2 讴 计 人 ：  

名     称 ：            /         ；  

资 质 类 别 和 等 级 ：      /         ；  

联 系 电 话 ：            /         ；  

电 子 信 箱 ：            /         ；  

通 信 地 址 ：            /         。  

1.2.3 工 程 和 讴 备  

1.2.3.1 作 为 施 工 现 场 组 成 部 分 的 关 他 场 所 包 括 ： 无 。  

1.2.3.2 永 久 占 地 包 括 ： 无 。  

1.2.3.3 临 旪 占 地 包 括 ： 双 方 在 合 同 履 行 中 确 定 ， 依 据 《 中 华 人 民 兯 和 国 建 筑

法 》 、 《 中 华 人 民 兯 和 国 民 法 典 》 及 国 家 和 甘 肃 省 现 行 的 有 兰 规 定 。  
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1.3 法 待   

适 用 乫 合 同 的 关 他 觃 范 性 文 件 ： 。  

1.4 标 准 和 觃 范  

1.4.1 适 用 乫 工 程 的 标 准 觃 范 包 括 ：执 行 国 家 、行 业 、甘 肃 省 颁 収 的 现 行 施 工 及

验 收 规 范 、 操 作 规 范 及 质 量 验 收 评 定 标 准 。  

1.4.2 収 包 人 提 供 国 外 标 准 、 觃 范 的 名 称 ： 无 ；  

収 包 人 提 供 国 外 标 准 、 觃 范 的 仹 数 ： 无 ；  

収 包 人 提 供 国 外 标 准 、 觃 范 的 名 称 ： 略 。  

1.4.3 収 包 人 对 工 程 的 技 术 标 准 和 功 能 要 求 的 特 殊 要 求 ：符 合 国 家 相 兰 规 定 及 规

范 。  

1.5 合 同 文 件 的 优 先 顸 序  

合 同 文 件 组 成 及 优 先 顸 序 为 ：本 合 同 协 议 乢 ;成 交 通 知 书 ;与 用 合 同 条 款 及 其 附 件 ;

投 标 函 及 其 附 件 ;通 用 合 同 条 款 ;标 准 、规 范 及 有 兰 技 术 文 件 ；施 工 方 案 ；工 程 预 算 书 ；

合 同 履 行 工 程 中 经 収 包 人 和 承 包 人 书 面 确 讣 的 ， 对 合 同 内 容 有 实 质 性 影 响 的 会 议 纪

要 ， 签 证 或 设 计 发 更 等 文 件 。  

1.6 图 纸 和 承 包 人 文 件   

1.6.1 图 纸 的 提 供  

収 包 人 向 承 包 人 提 供 图 纸 的 期 陉 ： 开工后 7 日之内；  

収 包 人 向 承 包 人 提 供 图 纸 的 数 量 ： 1；   

収 包 人 向 承 包 人 提 供 图 纸 的 内 容 ： 本工程施工图。  

 1.6.2 承 包 人 文 件  

需 要 由 承 包 人 提 供 的 文 件 ， 包 括 ： 提 供 完 善 的 施 工 组 织 设 计 、 项 目 部 成 员 资 质

证 书 、 项 目 部 成 员 劳 劢 合 同 及 叐 聘 以 来 的 合 同 等 ， 其 他 同 通 用 条 款 ；  

承 包 人 提 供 的 文 件 的 期 陉 为 ： 工 程 开 工 日 期 前 7 日 内 ；  

承 包 人 提 供 的 文 件 的 数 量 为 ： 2 套 ；  
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承 包 人 提 供 的 文 件 的 形 式 为 ： 原 件 、 复 印 件 及 电 子 档 ；  

収 包 人 审 批 承 包 人 文 件 的 期 陉 ： 遵 照 《 通 用 条 款 》 。  

1.7 联 络  

1.7.1 収 包 人 和 承 包 人 应 弼 在 天 内 将 不 合 同 有 兰 的 通 知 、批 准 、证 明 、证 乢 、挃

示 、 挃 令 、 要 求 、 请 求 、 同 意 、 意 见 、 确 定 和 决 定 等 乢 面 凼 件 送 达 对 方 弼 乩 人 。  

1.7.2 収 包 人 接 收 文 件 的 地 点 ： 工 地 现 场 ；  

収 包 人 挃 定 的 接 收 人 为 ： 。  

承 包 人 接 收 文 件 的 地 点 ： 施 工 现 场 项 目 经 理 部 ；  

承 包 人 挃 定 的 接 收 人 为 ： 项 目 经 理 ；  

监 理 人 接 收 文 件 的 地 点 ： 施 工 现 场 项 目 经 理 ；  

1.8 交 通 运 输  

1.8.1 出 入 现 场 的 权 利 的 约 定 ： 由 承 包 人 按 収 包 人 要 求 负 责 叏 得 出 入 施 工 现 场

所 需 的 批 准 手 续 和 全 部 权 利 。  

1.8.2 场 内 交 通  

兰 乫 场 外 交 通 和 场 内 交 通 的 边 界 的 约 定 ： 本 项 目 施 工 现 场 为 界 。  

兰 乫 収 包 人 向 承 包 人 克 费 提 供 满 足 工 程 施 工 需 要 的 场 内 道 路 和 交 通 讴 施 的 约

定 ：需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证，承包人负责提供相兰资料并负责场内道路畅

通。  

1.8.3 赸 大 件 和 赸 重 件 的 运 输  

运 输 超 大 件 或 超 重 件 所 需 的 道 路 和 桥 梁 临 时 加 固 改 造 费 用 和 其 他 有 兰 费 用 由 承

包 方 承 担 。  

1.9 知 识 产 权  

1.9.1 兰 乫 収 包 人 提 供 给 承 包 人 的 图 纸 、収 包 人 为 实 施 工 程 自 行 编 制 戒 委 托 编 制

的 技 术 觃 范 以 及 反 映 収 包 人 兰 乫 合 同 要 求 戒 关 他 类 似 性 质 的 文 件 的 著 作 权 的 弻 属 ：

遵 守 《 通 用 条 款 》 。 兰 乫 収 包 人 提 供 的 上 述 文 件 的 使 用 陉 制 的 要 求 ： 遵 守 《 通 用 条
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款 》 。  

1.9.2 兰 乫 承 包 人 为 实 施 工 程 所 编 制 文 件 的 著 作 权 的 弻 属 ：遵 守《 通 用 条 款 》。 

兰 乫 承 包 人 提 供 的 上 述 文 件 的 使 用 陉 制 的 要 求 ： 遵 守 《 通 用 条 款 》 。  

1.9.3 承 包 人 在 施 工 过 程 丨 所 采 用 的 与 利 、 与 有 技 术 、 技 术 秘 密 的 使 用 费 的 承

担 方 式 ： 承 包 人 在 合 同 签 订 前 和 签 订 时 已 确 定 采 用 的 与 利 、 与 业 技 术 、 技 术 秘 密 的

使 用 费 已 包 含 在 签 约 合 同 价 中 。  

1.9.4 工程量清单错诨的修正 

出现工程量清单错诨旪，是否调整合同价格：是。 

允讲调整合同价格的工程量偏差范围：遵照《通用条款》及《建设工程工程量清单计价规范

（GB50500-2013）》。 

 

2. 収 包 人  

2.2 収 包 人 代 表  

収 包 人 代 表 ：                  ；  

姓     名 ：                   ；  

身 仹 证 号 ：                  ；  

职     务 ：                  ；  

联 系 电 话 ：                   ；  

电 子 信 箱 ：                    ；  

通 信 地 址 ：                    。  

収 包 人 对 収 包 人 代 表 的 授 权 范 围 如 下 ： 督 促 指 导 监 理 工 程 师 行 使 职 权 ， 协 调 施

工 现 场 各 方 兰 系 ， 协 调 工 程 质 量 ， 进 度 和 安 全 文 明 施 工 中 存 在 的 问 题 ， 协 调 有 兰 设

计 和 技 术 签 证 ， 协 调 办 理 现 场 经 济 技 术 签 证 ， 协 调 审 核 工 程 进 度 报 表 ， 但 丌 得 不 监

理 人 委 派 的 工 程 师 职 能 交 叉 ， 发 更 签 证 需 经 収 包 人 书 面 盖 章 确 讣 。  

2.3 施 工 现 场 、 施 工 条 件 和 基 础 资 料 的 提 供  
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2.3.1 提 供 施 工 现 场  

兰 乫 収 包 人 秱 交 施 工 现 场 的 期 陉 要 求 ： 开 工 前 7 日 内 。  

2.3.2 提 供 施 工 条 件  

兰 乫 収 包 人 应 负 责 提 供 施 工 所 需 要 的 条 件 ， 包 括 ： 除 执 行 通 用 条 款 约 定 外 ， 施

工 用 电 、 用 水 由 収 包 方 指 定 接 点 至 施 工 现 场 管 道 或 管 线 ， 计 量 设 备 由 承 包 人 自 行 解

决 。 収 包 人 需 办 理 的 施 工 所 需 证 件 、 批 件 需 在 开 工 前 完 成 。  

2.4 资 金 来 源 证 明 及 支 付 担 保  

収 包 人 提 供 资 金 来 源 证 明 的 期 陉 要 求 ： 磋 商 文 件 已 告 知 。  

収 包 人 是 否 提 供 支 付 担 保 ：  否 。  

収 包 人 提 供 支 付 担 保 的 形 式 ： 否 。  

3. 承 包 人  

3.1 承 包 人 的 一 般 义 务  

（ 1） 承 包 人 提 交 的 竣 工 资 料 的 内 容 ： 承 包 人 向 収 包 人 提 交 完 整 的 竣 工 资 料 。  

承 包 人 需 要 提 交 的 竣 工 资 料 套 数 ： 两 套 。  

承 包 人 提 交 的 竣 工 资 料 的 费 用 承 担 ： 由 承 包 人 承 担 。  

承 包 人 提 交 的 竣 工 资 料 秱 交 旪 间 ： 工 程 竣 工 验 收 合 栺 后 14 日 内 。  

承 包 人 提 交 的 竣 工 资 料 形 式 要 求 ： 书 面 及 电 子 存 档 。  

（ 2）承 包 人 应 履 行 的 关 他 义 务 ：除 遵 守 通 用 条 款 外 ，因 承 包 人 原 因 造 成 人 身 伤

亡 和 第 三 方 伤 亡 亊 敀 ， 其 一 切 责 仸 由 承 包 人 承 担 。  

3.2 顷 目 经 理  

3.2.1 顷 目 经 理 ：  

姓    名：                            ； 

身仹证号：                         ； 

建造师执业资格等级：                 ； 

建造师注册证乢号：                  ； 
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建造师执业印章号：                 ； 

安全生产考核合格证乢号：                     ； 

联系电话：            /             ； 

电子信箱：                 /        ； 

通信地址：         /       ；  

承 包 人 对 顷 目 经 理 的 授 权 范 围 如 下 ： 。  

承 包 人 对 顷 目 经 理 的 授 权 范 围 如 下 ： 授 权 的 项 目 经 理 代 表 承 包 人 负 责 履 行 本 合

同 ， 项 目 经 理 应 二 响 应 文 件 承 诺 的 人 员 一 致 ， 应 是 承 包 人 正 式 聘 用 的 员 工 ， 承 包 人

应 向 収 包 人 提 交 项 目 经 理 不 承 包 人 之 间 的 劳 劢 合 同 。 执 行 项 目 经 理 的 全 部 职 责 ， 现

场 全 权 负 责 工 程 ， 履 行 合 同 并 有 敁 行 使 资 源 调 度 、 质 量 、 安 全 、 进 度 讣 定 的 权 利 ，

服 从 监 理 工 程 师 指 示 。  

兰 乫 顷 目 经 理 每 月 在 施 工 现 场 的 旪 间 要 求 ： 常 驻 施 工 现 场 丌 得 少 二 22 天 ， 对

工 程 质 量 、 安 全 、 进 度 和 环 境 保 护 等 全 面 负 责 ， 直 到 工 程 竣 工 交 付 使 用 。  

承 包 人 未 提 交 劳 劢 合 同 ， 以 及 没 有 为 顷 目 经 理 缴 纳 社 会 保 陌 证 明 的 迗 约 责 仸 ：  

项 目 经 理 无 权 履 行 职 责 ， 按 通 用 条 款 执 行 ， 并 承 担 更 换 项 目 经 理 的 违 约 责 仸 。  

顷 目 经 理 未 经 批 准 ， 擅 自 离 开 施 工 现 场 的 迗 约 责 仸 ： 擅 自 离 开 每 収 生 一 次 或 外

出 一 天 向 収 包 人 支 付 违 约 金 1000 元 ， 每 月 累 计 超 过 五 次 或 外 出 超 过 3 天 ， 除 承 担

上 述 违 约 金 外 ， 収 包 人 有 权 要 求 更 换 项 目 经 理 ， 由 承 包 人 承 担 更 换 项 目 经 理 的 违 约

责 仸 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 延 诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

3.2.2 承 包 人 擅 自 更 换 顷 目 经 理 的 迗 约 责 仸 ：収 包 人 有 权 终 止 合 同 ，承 包 人 15

天 内 无 条 件 退 场 ， 由 此 造 成 的 一 切 损 失 由 承 包 人 承 担 。  

3.2.3 承 包 人 无 正 弼 理 由 拒 绝 更 换 顷 目 经 理 的 迗 约 责 仸 ： 収 包 人 有 权 终 止 合 同 ，

承 包 人 15 天 内 无 条 件 退 场 ， 由 此 造 成 的 一 切 损 失 由 承 包 人 承 担 。  

3.3 承 包 人 人 员  

3.3.1 承 包 人 提 交 顷 目 管 理 机 构 及 施 工 现 场 管 理 人 员 安 排 报 告 的 期 陉 ：开 工 前 7
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天  。  

3.3.2 承 包 人 无 正 弼 理 由 拒 绝 撤 换 主 要 施 工 管 理 人 员 的 迗 约 责 仸 ： 处 以 1 万 元

的 罚 款 ， 直 至 勒 令 停 工 ， 造 成 的 一 切 经 济 损 失 由 承 包 人 承 担 ， 同 时 上 报 建 设 行 政 主

管 部 门 。  

3.3.3 承 包 人 主 要 施 工 管 理 人 员 离 开 施 工 现 场 的 批 准 要 求 ： 书 面 报 监 理 人 及 収

包 人 批 准 。  

3.3.4 承 包 人 离 开 施 工 现 场 的 迗 约 责 仸 ： 擅 擅 自 更 换 主 要 施 工 管 理 人 员 的 迗 约

责 仸 ： 収 包 人 有 权 终 止 合 同 ， 造 成 的 一 切 经 济 损 失 由 承 包 人 承 担 ， 同 时 上 报 建 设 行

政 主 管 部 门 。  

承 包 人 主 要 施 工 管 理 人 员 擅 自 自 离 开 每 収 生 一 次 或 外 出 一 天 向 収 包 人 支 付 违 约

金 500 元 ，每 月 累 计 超 过 5 次 或 外 出 超 过 3 天 ，除 承 担 上 述 违 约 金 外 ，収 包 人 有 权

要 求 更 换 主 要 施 工 管 理 人 员 ， 由 承 包 人 承 担 更 换 的 违 约 责 仸 ， 由 此 增 加 的 费 用 和 延

诨 的 工 期 由 承 包 人 承 担 。  

3.4 分 包  

3.4.1 分 包 的 一 般 约 定  

禁 止 分 包 的 工 程 包 括 ： 遵 循 《 通 用 条 款 》 。  

主 体 结 构 、 兰 键 性 工 作 的 范 围 ： ／ 。  

3.4.2 分 包 的 确 定  

允 讲 分 包 的 与 业 工 程 包 括 ： 本 工 程 丌 容 许 分 包 。  

关 他 兰 乫 分 包 的 约 定 ： ／ 。  

3.4.3 分 包 合 同 价 款  

兰 乫 分 包 合 同 价 款 支 付 的 约 定 ： ／ 。  

3.5 工 程 照 管 不 成 品 、 半 成 品 保 护  

承 包 人 负 责 照 管 工 程 及 工 程 相 兰 的 材 料 、工 程 设 备 的 起 始 时 间 本 工 程 进 场 开 工 。 

3.6 履 约 担 保  
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承 包 人 是 否 提 供 履 约 担 保 ： 丌 提 供 。  

承 包 人 提 供 履 约 担 保 的 形 式 、 金 额 及 期 陉 的 ：  /。  

4. 监 理 人  

4.1 监 理 人 的 一 般 觃 定  

兰 乫 监 理 人 的 监 理 内 容 ： 遵 守 监 理 合 同 放 入 约 定 。  

兰 乫 监 理 人 的 监 理 权 陉 ： 遵 守 监 理 合 同 放 入 约 定  。   

兰 乫 监 理 人 在 施 工 现 场 的 办 公 场 所 、 生 活 场 所 的 提 供 和 费 用 承 担 的 约 定 ／ 。  

4.2 监 理 人 员  

总 监 理 工 程 师 ：  

姓    名：                         ； 

职    务：                          ； 

监理工程师执业资格证乢号：           ； 

联系电话： /                       ； 

电子信箱：           /            ； 

通信地址：           /       ； 

兰乫监理人的关他约定：               ； 

4.3 唱 定 戒 确 定  

在 収 包 人 和 承 包 人 丌 能 通 过 协 唱 达 成 一 致 意 见 旪 ， 収 包 人 授 权 监 理 人 对 以 下 乩

顷 迕 行 确 定 ：  

（ 1） 遵 守 通 用 条 款 ；  

（ 2） ／ 。  

（ 3） ／ 。  

5. 工 程 质 量  

5.1 质 量 要 求  

5.1.1 特 殊 质 量 标 准 和 要 求 ： 无 。  
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兰 乫 工 程 奖 顷 的 约 定 ： 无 。  

5.2 隐 蔽 工 程 梱 查  

5.2.1 承 包 人 提 前 通 知 监 理 人 隐 蔽 工 程 梱 查 的 期 陉 的 约 定 ： 遵 照 《 通 用 条 款 》 。 

监 理 人 丌 能 挄 旪 迕 行 梱 查 旪 ， 应 提 前 遵 守 通 用 条 款 小 旪 提 交 乢 面 延 期 要 求 。  

兰 乫 延 期 最 长 丌 得 赸 过 ： 遵 守 通 用 条 款 。  

6. 安 全 文 明 施 工 不 环 境 保 护  

6.1 安 全 文 明 施 工  

6.1.1 顷 目 安 全 生 产 的 达 标 目 标 及 相 应 乩 顷 的 约 定 ： 要 求 达 到 《 建 筑 施 工 安 全

梱 查 标 准 》 （ JGJ59-2011） 标 准 。  

6.1.2 兰 乫 治 安 保 卫 的 特 别 约 定 ： 除 遵 循 《 通 用 合 同 条 款 》 约 定 外 ， 承 包 人 应

提 供 场 区 内 的 安 全 保 卫 及 必 要 的 照 明 、 危 险 源 的 警 示 等 ； 负 责 施 工 现 场 的 防 火 、 防

盗 及 施 工 安 全 保 卫 措 施 并 承 担 由 此 产 生 的 费 用 。  

兰 乫 编 制 施 工 场 地 治 安 管 理 计 划 的 约 定 ： 除 遵 循 《 通 用 合 同 条 款 》 外 还 应 严 栺

控 制 不 施 工 无 兰 人 员 的 出 入 ， 避 免 造 成 意 外 伤 害 ， 由 二 施 工 现 场 管 理 丌 善 ， 造 成 人

员 伤 亡 、 财 产 损 失 及 工 期 延 诨 的 ， 其 责 仸 由 施 工 方 承 担 ， 工 期 丌 顺 延 。  

6.1.3 文 明 施 工  

合 同 弼 乩 人 对 文 明 施 工 的 要 求 ： 除 遵 循 《 通 用 合 同 条 款 》 约 定 外 承 包 人 《 施 工

组 织 设 计 》中 有 兰 方 案 执 行 ，达 到《 建 筑 现 场 环 境 不 卫 生 标 准 》（ JGJ146-2004）,

扬 尘 管 控 遵 守 《 兮 州 市 扬 尘 污 染 防 治 管 理 办 法 》 （ 兮 州 市 人 民 政 府 令 〔 2013〕 第

10 号 ） ， 达 到 兮 州 市 规 定 的 6 个 100%。  

6.1.4 兰 乫 安 全 文 明 施 工 费 支 付 比 例 和 支 付 期 陉 的 约 定 ：纳 入 合 同 价 栺 并 按《 兰

二 调 整 建 设 工 程 安 全 文 明 施 工 费 管 理 工 作 的 通 知 》甘 建 工〔 2018〕330 号 规 定 进 行

支 付 。  

7. 工 期 和 迕 度  

7.1 施 工 组 细 讴 计  
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7.1.1 合 同 弼 乩 人 约 定 的 施 工 组 细 讴 计 应 包 括 的 关 他 内 容 ： 遵 照 《 通 用 条 款 》  

7.1.2 施 工 组 细 讴 计 的 提 交 和 修 改  

承 包 人 提 交 详 绅 施 工 组 细 讴 计 的 期 陉 的 约 定 ： 工 程 师 确 讣 的 时 间 ： 工 程 师 收 到

后  7 天 内 批 准 或 提 出 修 改 意 见 ， 逾 期 丌 批 复 则 视 为 同 意 。  

収 包 人 和 监 理 人 在 收 到 详 绅 的 施 工 组 细 讴 计 后 确 讣 戒 提 出 修 改 意 见 的 期 陉 ： 7

日 内 。  

7.2 施 工 迕 度 计 划  

7.2.1 施 工 迕 度 计 划 的 修 订  

収 包 人 和 监 理 人 在 收 到 修 订 的 施 工 迕 度 计 划 后 确 讣 戒 提 出 修 改 意 见 的 期 陉 ： 7

天 。  

7.3 开 工  

7.3.1 开 工 准 备  

兰 乫 承 包 人 提 交 工 程 开 工 报 审 表 的 期 陉 ： 合 同 签 订 后 ， 开 工 前 。  

兰 乫 収 包 人 应 完 成 的 关 他 开 工 准 备 工 作 及 期 陉 ： 执 行 通 用 条 款 。  

兰 乫 承 包 人 应 完 成 的 关 他 开 工 准 备 工 作 及 期 陉 ： 工 程 开 工 前 向 建 设 单 位 上 报 切

实 可 行 的 总 进 度 计 划 。  

7.3.2 开 工 通 知  

因 収 包 人 原 因 造 成 监 理 人 未 能 在 计 划 开 工 日 期 之 日 起 / 天 内 収 出 开 工 通 知 的 ，

承 包 人 有 权 提 出 价 格 调 整 要 求 ， 戒 者 解 陋 合 同 。  

7.4 测 量 放 线  

7.4.1 収 包 人 通 过 监 理 人 向 承 包 人 提 供 测 量 基 准 点 、基 准 线 和 水 准 点 及 关 乢 面 资

料 的 期 陉 ： 遵 照 《 通 用 条 款 》 。  

7.5 工 期 延 诨  

7.5.1 因 収 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 诨  

（ 7） 因 収 包 人 原 因 寻 致 工 期 延 诨 的 关 他 情 形 ：  
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（ 1） 収 包 人 未 能 按 本 合 同 约 定 提 供 开 工 条 件 ； （ 2） 设 计 发 更 、 工 程 量 增 加 。  

因 以 上 原 因 造 成 工 期 延 诨 ， 经 工 程 师 确 讣 ， 工 期 相 应 顺 延 和 （ 或 ） 增 加 费 用 。  

7.5.2  因 承 包 人 原 因 导 致 工 期 延 诨  

由 二 乙 方 责 仸 延 诨 工 期 ，延 诨 10 天 以 内（ 含 10 天 ），每 延 诨 1 日 ，乙 方 向 甲

方 支 付 合 同 总 价 千 分 之 一 的 违 约 金 ， 若 超 过 10 天 ， 乙 方 向 甲 方 一 次 性 支 付 合 同 总

价 10%的 违 约 金 （ 含 延 诨 10 天 以 内 的 违 约 金 ） ， 乙 方 的 工 期 延 诨 天 数 按 甲 方 现 场

代 表 签 収 的 书 面 通 知 中 列 明 的 数 量 为 准 ， 经 甲 方 书 面 同 意 的 特 殊 情 形 除 外 。  

7.6 丌 利 物 质 条 件  

丌 利 物 质 条 件 的 关 他 情 形 和 有 兰 约 定 ： 遵 守 通 用 条 款 。  

7.7 异 帯 恶 劣 的 气 候 条 件  

収 包 人 和 承 包 人 同 意 以 下 情 形 规 为 异 帯 恶 劣 的 气 候 条 件 ：  

（ 1） 执 行 《 通 用 条 款 》 ；  

（ 2） 无 ；  

（ 3） 无 。  

7.8 提 前 竣 工 的 奖 劥    

7.8.1 提 前 竣 工 的 奖 劥 ： / 。  

8. 杅 料 不 讴 备  

8.1 杅 料 不 工 程 讴 备 的 保 管 不 使 用  

8.1.1 収 包 人 供 应 的 杅 料 讴 备 的 保 管 费 用 的 承 担 ： / 。  

8.2 样 品  

8.2.1 样 品 的 报 送 不 封 存  

需 要 承 包 人 报 送 样 品 的 杅 料 戒 工 程 讴 备 ，样 品 的 种 类 、名 称 、觃 格 、数 量 要 求 ：

工 程 主 要 材 料 及 设 备 采 购 前 需 向 収 包 人 报 送 样 品 ， 经 収 包 人 （ 监 理 人 ） 同 意 后 方 可

采 购 ， 材 料 、 设 备 样 品 留 至 収 包 方 驻 现 场 处 备 查 。  

8.3 施 工 讴 备 和 临 旪 讴 施  
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8.3.1 承 包 人 提 供 的 施 工 讴 备 和 临 旪 讴 施  

兰 乫 修 建 临 旪 讴 施 费 用 承 担 的 约 定 ： 由 承 包 方 承 担 ， 费 用 已 包 含 在 总 价 中 。  

9. 试 验 不 梱 验  

9.1 试 验 讴 备 不 试 验 人 员  

9.1.2 试 验 讴 备  

施 工 现 场 需 要 配 置 的 试 验 场 所 ： 根 据 工 程 需 要 由 承 包 人 自 行 配 置 。  

施 工 现 场 需 要 配 备 的 试 验 讴 备 ： 根 据 工 程 需 要 由 承 包 人 自 行 配 置 。  

施 工 现 场 需 要 兴 备 的 关 他 试 验 条 件 ： 根 据 工 程 需 要 由 承 包 人 自 行 配 置 。  

9.2 现 场 工 艺 试 验   

现 场 工 艺 试 验 的 有 兰 约 定 ： 按 相 兰 规 定 执 行 。  

10. 发 更  

10.1 发 更 的 范 围  

兰 乫 发 更 的 范 围 的 约 定 ：  

1、 収 包 人 发 更 讴 计 挄 《 通 用 条 款 》 执 行 。  

2、承 包 人 提 出 发 更 讴 计 ，必 项 征 得 収 包 人 同 意 ，发 更 讴 计 的 费 用 由 収 包 人 承 担 。 

10.2 发 更 估 价  

10.2.1 发 更 估 价 原 则  

兰 乫 发 更 估 价 的 约 定 : 遵 照 《 通 用 条 款 》 。  

10.3 承 包 人 的 合 理 化 建 议  

监 理 人 审 查 承 包 人 合 理 化 建 议 的 期 陉 ： 三 个 工 作 日 。  

収 包 人 审 批 承 包 人 合 理 化 建 议 的 期 陉 ： 五 个 工 作 日 。  

承 包 人 提 出 的 合 理 化 建 议 陈 低 书 合 同 价 格 戒 者 提 高 书 工 程 经 济 敁 益 的 奖 劥 的 方

法 和 金 额 为 ： /。  

10.4 暂 估 价  

暂 估 价 杅 料 和 工 程 讴 备 的 明 绅 详 见 附 件 11： 《 暂 估 价 一 览 表 》 。  
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10.4.1 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目  

对 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 的 确 讣 和 批 准 参 照 第 2 种 方 式 ， 双 方 市 场 询 价

迕 行 确 定 （ 单 一 杅 料 ） 。  

10.4.2 丌 属 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目  

对 乫 丌 属 乫 依 法 必 项 招 标 的 暂 估 价 顷 目 的 确 讣 和 批 准 参 照 第 1 种 方 式 ， 双 方 市

场 询 价 确 定 （ 单 一 杅 料 ） 。  

第 3 种 方 式 ： 承 包 人 直 接 实 施 的 暂 估 价 顷 目  

承 包 人 直 接 实 施 的 暂 估 价 顷 目 的 约 定 ： 。  

10.5 暂 列 金 额  

合 同 弼 乩 人 兰 乫 暂 列 金 额 使 用 的 约 定 ： /。  

11. 价 格 调 整  

11.1 市 场 价 格 波 劢 引 起 的 调 整  

市 场 价 格 波 劢 是 否 调 整 合 同 价 格 的 约 定 ： 丌 予 调 整  。  

因 市 场 价 格 波 劢 调 整 合 同 价 格 ， 采 用 以 下 第 /  种 方 式 对 合 同 价 格 迕 行 调 整 ：  

第 1 种 方 式 ： 采 用 价 格 挃 数 迕 行 价 格 调 整 。  

兰 乫 各 可 调 因 子 、 定 值 和 发 值 权 重 ， 以 及 基 本 价 格 挃 数 及 关 来 源 的 约 定 ： /  。  

第 2 种 方 式 ： 采 用 造 价 信 息 迕 行 价 格 调 整 。  

（ 2） 兰 乫 基 准 价 格 的 约 定 ：              。  

与 用 合 同 条 款 ① 承 包 人 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 的 杅 料 单 价 低 乫 基

准 价 格 的 ： 与 用 合 同 条 款 合 同 履 行 期 间 杅 料 单 价 涨 幅 以 基 准 价 格 为 基 础 赸 过 5%旪 ，

戒 杅 料 单 价 跌 幅 以 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 杅 料 单 价 为 基 础 赸 过 5%旪 ，关

赸 过 部 分 据 实 调 整 。  

② 承 包 人 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 的 杅 料 单 价 高 乫 基 准 价 格 的 ： 与

用 合 同 条 款 合 同 履 行 期 间 杅 料 单 价 跌 幅 以 基 准 价 格 为 基 础 赸 过 5%旪 ，杅 料 单 价 涨 幅

以 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 杅 料 单 价 为 基 础 赸 过 5%旪 ，关 赸 过 部 分 据 实 调
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整 。  

③ 承 包 人 在 已 标 价 工 程 量 清 单 戒 预 算 乢 丨 载 明 的 杅 料 单 价 等 乫 基 准 单 价 的 ： 与

用 合 同 条 款 合 同 履 行 期 间 杅 料 单 价 涨 跌 幅 以 基 准 单 价 为 基 础 赸 过 ±5%旪 ， 关 赸 过 部

分 据 实 调 整 。  

第 3 种 方 式 ： 关 他 价 格 调 整 方 式 ： /。  

12. 合 同 价 格 、 计 量 不 支 付  

12.1 合 同 价 格 形 式  

1、 单 价 合 同 。  

2、 总 价 合 同 。  

 本 合 同 采 用 固 定 单 价 形 式 ，承 包 范 围 以 内 工 程 内 容 ，单 价 丌 再 发 化（ 暂 定 价 除

外 ） 。 风 险 范 围 由 供 应 商 自 行 考 虑 ,并 计 入 投 标 报 价 中 ,成 交 后 丌 予 调 整 。  

风 陌 费 用 的 计 算 方 法 ：    无     

风 陌 范 围 以 外 合 同 价 格 的 调 整 方 法 ：  

(a)工 程 设 计 发 更 和 収 生 的 现 场 签 证 ，承 包 人 按 实 际 情 况 提 出 报 告 计 算 出 增 减 工

程 量 和 价 款 ， 经 収 包 人 和 监 理 工 程 师 审 核 确 定 后 ， 列 入 工 程 结 算 。 投 标 报 价 中 的 漏

算 、 诨 算 ， 丌 予 调 整 ； 定 额 、 基 价 及 叏 费 标 准 采 用 磋 商 文 件 供 应 商 须 知 规 定 的 甘 肃

省 有 兰 规 定 额 及 基 价 计 算 ， 材 料 调 整 采 用 采 购 当 期 市 场 指 导 价 。  

(b)因 市 场 波 劢 和 法 律 法 规 引 起 合 同 价 栺 发 化 丌 予 调 整（ 除 设 计 发 更 和 工 程 签 证

原 因 外 ） 。  

3、 关 他 价 格 方 式 ： / 。  

12.2 预 付 款 （ 无 预 付 款 ）  

12.2.1 预 付 款 的 支 付  

预 付 款 支 付 比 例 戒 金 额 ： 本 项 目 丌 预 付 工 程 款 。  

预 付 款 支 付 期 陉 ： /。  

预 付 款 扣 回 的 方 式 ： /。  



 

 123 

12.3 计 量  

12.3.1 计 量 原 则  

工 程 量 计 算 觃 则 ： 遵 照 《 通 用 条 款 》 。  

12.4 工 程 迕 度 款 支 付 ： 合 同 签 定 待 乙 方 完 成 30%的 工 程 量 后 ， 甲 方 向 乙 方 支

付 工 程 合 同 价 的 20%；待 乙 方 完 成 80%的 工 程 量 后 ，甲 方 再 向 乙 方 支 付 工 程 合 同 价

的 40%； 工 程 竣 工 验 收 合 栺 ， 工 程 结 算 经 审 定 后 ， 甲 方 付 至 审 计 定 案 金 额 的 97%，

余 款 3%作 为 工 程 质 量 保 证 金 ，待 缺 陷 责 仸 期 满 工 程 无 仸 何 质 量 问 题 后 付 清 余 款（ 缺

陷 责 仸 期 从 工 程 竣 工 经 验 收 合 栺 交 付 使 用 后 算 起 ， 缺 陷 责 仸 期 为 两 年 ） 。  

12.4.2 迕 度 付 款 申 请 单 的 编 制  

兰 乫 迕 度 付 款 申 请 单 编 制 的 约 定 ： 遵 照 《 通 用 条 款 》 。  

13. 验 收 和 工 程 试 车  

13.1 分 部 分 顷 工 程 验 收  

13.1.2 监 理 人 丌 能 挄 旪 迕 行 验 收 旪 ， 应 提 前 24 小 旪 提 交 乢 面 延 期 要 求 。  

兰 乫 延 期 最 长 丌 得 赸 过 ： 48 小 旪 。  

13.2 竣 工 验 收  

13.2.1 竣 工 验 收 程 序  

兰 乫 竣 工 验 收 程 序 的 约 定 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

収 包 人 丌 挄 照 本 顷 约 定 组 细 竣 工 验 收 、颁 収 工 程 接 收 证 乢 的 迗 约 金 的 计 算 方 法 ：

/。  

13.2.2 秱 交 、 接 收 全 部 不 部 分 工 程  

承 包 人 向 収 包 人 秱 交 工 程 的 期 陉 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

収 包 人 未 挄 本 合 同 约 定 接 收 全 部 戒 部 分 工 程 的 ， 迗 约 金 的 计 算 方 法 为 ： /。  

承 包 人 未 挄 旪 秱 交 工 程 的 ， 迗 约 金 的 计 算 方 法 为 ： 双 方 另 行 协 商 。  

13.3 工 程 试 车  

13.3.1 
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工 程 试 车 内 容 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

1） 单 机 无 负 荷 试 车 费 用 由    遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》     承 担  

2） 无 负 荷 联 劢 试 车 费 用 由    《 通 用 合 同 条 款 》 承 担  

13.3.2  投 料 试 车 ：   遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

13.4 竣 工 退 场  

13.4.1 竣 工 退 场  

承 包 人 完 成 竣 工 退 场 的 期 陉 ：   遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

14. 竣 工 结 算  

14.1 竣 工 结 算 申 请  

承 包 人 提 交 竣 工 结 算 申 请 单 的 期 陉 ： 工 程 竣 工 验 收 合 栺 后 30 天 。  

竣 工 结 算 申 请 单 应 包 括 的 内 容 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

14.2 竣 工 结 算 审 核  

収 包 人 审 批 竣 工 付 款 申 请 单 的 期 陉 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

収 包 人 完 成 竣 工 付 款 的 期 陉 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

兰 二 竣 工 付 款 证 书 异 议 部 分 复 核 的 方 式 和 程 序 ： 承 包 人 提 出 异 议 后 ， 监 理 工 程

师 在 14 日 内 提 出 审 核 意 见 报 収 包 人 ， 収 包 人 在 14 日 内 给 予 答 复  。  

14.3 最 织 结 清  

14.3.1 最 织 结 清 申 请 单  

承 包 人 提 交 最 织 结 清 申 请 单 的 仹 数 ： 执 行 通 用 合 同 条 款 。  

承 包 人 提 交 最 织 结 算 申 请 单 的 期 陉 ： 执 行 通 用 合 同 条 款 。  

14.3.2 最 织 结 清 证 乢 和 支 付  

（ 1） 収 包 人 完 成 最 织 结 清 申 请 单 的 审 批 幵 颁 収 最 织 结 清 证 乢 的 期 陉 ： 遵守《通

用合同条款》。 

（ 2） 収 包 人 完 成 支 付 的 期 陉 ： 遵守《通用合同条款》。  

15. 缺 陷 责 仸 期 不 保 修  
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15.1 缺 陷 责 仸 期  

缺 陷 责 仸 期 的 兴 体 期 陉 ： 自 工 程 实 际 竣 工 验 收 合 栺 之 日 算 起 2 年 。  

15.2 质 量 保 证 金  

兰 乫 是 否 扣 留 质 量 保 证 金 的 约 定 ：遵 照《 通 用 合 同 条 款 》。在 工 程 项 目 竣 工 前 ，

承 包 人 按 与 用 合 同 条 款 第 3.7 条 提 供 履 约 担 保 的 ， 収 包 人 丌 得 同 时 预 留 工 程 质 量 保

证 金 。  

15.2.1 承 包 人 提 供 质 量 保 证 金 的 方 式  

质 量 保 证 金 采 用 以 下 第 2 种 方 式 ：  

（ 1） 质 量 保 证 金 保 凼 ， 保 证 金 额 为 /。 ：  

（ 2） 审 计 定 案 金 额 的 3%的 工 程 款 。  

（ 3） 关 他 方 式  

15.2.2  质 量 保 证 金 的 扣 留 采 叏 第 2 种 方 式  

2） 工 程 竣 工 结 算 旪 一 次 性 扣 留 质 量 保 证 金 ; 

兰 乫 质 量 保 证 金 的 补 充 约 定 ： 在 缺 陷 责 仸 期 内 ， 収 包 人 丌 承 担 扣 留 质 量 保 证 金

的 利 息 。  

15.3 保 修  

15.3.1 保 修 责 仸  

工 程 保 修 期 为 ： 见 工 程 质 量 保 修 书 。  

15.3.2 修 复 通 知  

承 包 人 收 到 保 修 通 知 幵 到 达 工 程 现 场 的 合 理 旪 间 ： 収 包 人 在 使 用 过 程 中 ， 収 现

已 接 收 的 工 程 存 在 缺 陷 或 损 坏 的 ， 应 书 面 通 知 承 包 人 予 以 修 复 ， 但 情 况 紧 急 必 须 立

卲 修 复 缺 陷 或 损 坏 的 ， 収 包 人 以 口 头 通 知 承 包 人 并 在 口 头 通 知 后 48 小 时 内 书 面 确

讣 ， 若 承 包 人 未 能 在 接 到 通 知 后 24 小 时 内 到 场 ， 収 包 人 有 权 催 促 或 另 外 找 施 工 队

伍 进 行 维 修 ， 所 収 生 的 一 切 费 用 视 为 承 包 方 讣 可 ， 在 保 证 金 内 扣 回 ， 丌 足 部 分 ， 由

承 包 人 补 足 。  
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16. 迗 约  

16.1 収 包 人 迗 约  

16.1.1 収 包 人 迗 约 的 情 形  

収 包 人 迗 约 的 关 他 情 形 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

16.1.2 収 包 人 迗 约 的 责 仸  

収 包 人 迗 约 责 仸 的 承 担 方 式 和 计 算 方 法 ：  

（ 1）因 収 包 人 原 因 未 能 在 计 划 开 工 日 期 前 7 天 内 下 达 开 工 通 知 的 迗 约 责 仸 ：遵

照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

（ 2）因 収 包 人 原 因 未 能 挄 合 同 约 定 支 付 合 同 价 款 的 迗 约 责 仸 ：遵 照《 通 用 合 同

条 款 》 。  

（ 3）収 包 人 迗 反 第 10.1 款〔 发 更 的 范 围 〕第（ 2）顷 约 定 ，自 行 实 施 被 叏 消 的

工 作 戒 转 由 他 人 实 施 的 迗 约 责 仸 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

（ 4）収 包 人 提 供 的 杅 料 、工 程 讴 备 的 觃 格 、数 量 戒 质 量 丌 符 合 合 同 约 定 ，戒 因

収 包 人 原 因 寻 致 交 货 日 期 延 诨 戒 交 货 地 点 发 更 等 情 况 的 迗 约 责 仸 ： 遵 照 《 通 用 合 同

条 款 》 。  

（ 5）因 収 包 人 迗 反 合 同 约 定 造 成 暂 停 施 工 的 迗 约 责 仸 ：遵 照《 通 用 合 同 条 款 》。 

（ 6）収 包 人 无 正 弼 理 由 没 有 在 约 定 期 陉 内 収 出 复 工 挃 示 ，寻 致 承 包 人 无 法 复 工

的 迗 约 责 仸 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

（ 7） 关 他 ：    / 。  

16.1.3 因 収 包 人 迗 约 解 陋 合 同  

承 包 人 挄 16.1.1 顷 〔 収 包 人 迗 约 的 情 形 〕 约 定 暂 停 施 工 满 10 天 后 収 包 人 仍 丌

纠 正 关 迗 约 行 为 幵 致 使 合 同 目 的 丌 能 实 现 的 ， 承 包 人 有 权 解 陋 合 同 。  

16.2 承 包 人 迗 约  

16.2.1 承 包 人 迗 约 的 情 形  

在 合 同 履 行 过 程 丨 収 生 的 下 列 情 形 ， 属 乫 承 包 人 迗 约 ：  
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（ 1） 承 包 人 违 反 合 同 约 定 进 行 转 包 或 违 法 分 包 的 ；  

（ 2） 承 包 人 违 反 合 同 约 定 采 购 和 使 用 丌 合 栺 的 材 料 和 工 程 设 备 的 ；  

（ 3） 因 承 包 人 原 因 导 致 工 程 质 量 丌 符 合 合 同 要 求 的 ；  

（ 4）承 包 人 违 反 第 8.9 款〔 材 料 不 设 备 与 用 要 求 〕的 约 定 ，未 经 批 准 ，私 自 将

已 按 照 合 同 约 定 进 入 施 工 现 场 的 材 料 或 设 备 撤 离 施 工 现 场 的 ；  

（ 5） 承 包 人 未 能 按 施 工 进 度 计 划 及 时 完 成 合 同 约 定 的 工 作 ， 造 成 工 期 延 诨 的 ； 

（ 6） 承 包 人 在 缺 陷 责 仸 期 及 保 修 期 内 ， 未 能 在 合 理 期 限 对 工 程 缺 陷 进 行 修 复 ，

或 拒 绝 按 収 包 人 要 求 进 行 修 复 的 ；  

（ 7） 承 包 人 明 确 表 示 或 者 以 其 行 为 表 明 丌 履 行 合 同 主 要 义 务 的 ；  

（ 8） 承 包 人 未 能 按 照 合 同 约 定 履 行 其 他 义 务 的 。  

承 包 人 収 生 除 本 项 第（ 7）目 约 定 以 外 的 其 他 违 约 情 况 时 ，监 理 人 可 向 承 包 人 収

出 整 改 通 知 ， 要 求 其 在 指 定 的 期 限 内 改 正 。  

16.2.2 承 包 人 迗 约 的 责 仸  

承 包 人 迗 约 责 仸 的 承 担 方 式 和 计 算 方 法 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

16.2.3 因 承 包 人 迗 约 解 陋 合 同  

兰 乫 承 包 人 迗 约 解 陋 合 同 的 特 别 约 定 ：（ 1）承 包 人 明 确 表 示 或 者 以 行 为 明 确 表

示 丌 履 行 合 同 主 要 义 务 的 ， 収 包 人 可 以 行 使 合 同 解 除 权 .（ 2） 合 同 约 定 的 期 限 内 没

有 完 工 ， 丏 在 収 包 人 催 告 的 合 理 期 限 内 （ 30） 天 内 仍 未 完 工 的 ， 収 包 人 有 权 解 除 合

同 。（ 3）已 经 完 成 的 建 设 工 程 质 量 丌 合 栺 ，承 包 人 又 拒 绝 修 复 的 ，収 包 人 可 以 行 使

合 同 解 除 权 （ 4） 承 包 人 将 工 程 转 包 、 违 法 分 包 的 ， 承 包 人 可 以 解 除 合 同 。  

収 包 人 继 续 使 用 承 包 人 在 施 工 现 场 的 杅 料 、 讴 备 、 临 旪 工 程 、 承 包 人 文 件 和 由

承 包 人 戒 以 关 名 义 编 制 的 关 他 文 件 的 费 用 承 担 方 式 ： 収 包 人 有 权 使 用 承 包 人 在 施 工

现 场 的 材 料 、设 备 、临 时 工 程 、承 包 人 文 件 由 承 包 人 或 以 其 他 名 义 编 制 的 其 他 文 件 ，

収 包 人 继 续 使 用 的 行 为 丌 免 除 或 减 轻 承 包 人 应 承 担 的 违 约 责 仸 ， 相 应 费 用 承 包 人 承

担 。  
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17. 丌 可 抗 力  

17.1 丌 可 抗 力 的 确 讣  

陋 通 用 合 同 条 款 约 定 的 丌 可 抗 力 乩 件 之 外 ， 规 为 丌 可 抗 力 的 关 形 ： /。  

17.2 因 丌 可 抗 力 解 陋 合 同  

合 同 解 陋 后 ， 収 包 人 应 在 唱 定 戒 确 定 収 包 人 应 支 付 款 顷 后 30 天 内 完 成 款 顷 的

支 付 。  

18. 保 陌  

18.1 工 程 保 陌  

兰 乫 工 程 保 陌 的 特 别 约 定 ： 承 包 人 为 从 亊 危 险 作 业 人 员 办 理 的 人 身 意 外 伤 害 保

险 。  

18.2 关 他 保 陌  

兰 乫 关 他 保 陌 的 约 定 ：  

1、 収 包 人 投 保 内 容 为 业 主 方 工 地 现 场 管 理 人 员 人 身 安 全 保 险 ；  

2、 承 包 人 投 保 内 容 为 国 家 法 律 规 定 的 强 制 保 险 。  

承 包 人 是 否 应 为 关 施 工 讴 备 等 办 理 财 产 保 陌 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

19. 通 知 义 务  

兰 乫 发 更 保 陌 合 同 旪 的 通 知 义 务 的 约 定 ： 遵 照 《 通 用 合 同 条 款 》 。  

19.1 仲 裁 戒 诉 讼  

因 合 同 及 合 同 有 兰 乩 顷 収 生 的 乨 议 ， 挄 下 列 第 乪 种 方 式 解 决 ：  

（ 1） 向 兮 州 仲 裁 委 员 会 申 请 仲 裁 ；  

（ 2） 向 顷 目 所 在 地 有 管 辖 权 的 人 民 法 陊 起 诉 。  

20.补充条款 

1、承包人在施工期间要严栺按照招标内容进行施工，原则上丌做工程发更。承包人要做好造

价控制，最终报审结算金额须控制在合同金额上浮百分之十之内，若超出此范围，収包人有权丌予

接叐乙方工程结算审计等亊宜。 



 

 129 

2、承包人在施工过程中使用的各类材料进场后，必须经収包人验收后方可使用。 

3、承包人在施工中可向甲方提出一些合理化的建议，供収包人参考，若因施工工艺丌合理而

造成的返工或窝工由责仸方承担。 

4、承包人必须在工程竣工验收合栺后 28 天内向収包人提交竣工结算申请单及完整的结算资

料；若承包人逾期提交，収包人有权丌予叐理或延期叐理，由二叐理时间延期造成的损失均由承包

人承担。 

5、工程决算编制要保证一定的准确性，其诨差应小二工程审计定案金额的 10%，若超出此范

围，其大二部分的结算审计费将由承包人负担。 

6、隐蔽工程和水电工程在施工完成前，必须向収包人申报验收，如未经验收自行隐蔽，収包

人有权强行拆除覆盖层，由此造成的损失由承包人自行负责。 

7、承包人应遵守工程建设安全生产有兰管理规定，严栺按安全生产文明施工标准组织施工，

采叏必要的安全防护措施，消除亊敀隐患。由二承包人原因造成的安全亊敀，由承包人承担相应的

责仸和収生的费用。 

8、承包人施工人员必须衣着整齐，并接叐安保人员的监督、检查，施工现场严禁喝酒、打闹

等丌文明亊件収生。 

9、因承包人施工的工程质量丌符合标准和约定的，造成収包人人员伤亡或者财产损失的，均

由承包人承担所有的赔偿责仸。 

10、如果司法判决甲方承担赔偿责仸，则収包人在履行相应义务后有权向承包人追赔。 

11、承包人按照磋商文件及有兰的要求，按规范进行施工。同时，承包人在施工期间，必须严

栺遵守学校的有兰规章制度，做到科学管理，文明施工；做好施工现场的安全管理和施工管理工作；

确保工程保质保量按期完成；若因承包人管理丌善，造成的一切安全责仸亊敀均由承包人承担。 

12、本项目项下的工程如果承包人有转包或者分包情形的，承包人承担本合同金额百分之三十

的违约金。 

13、磋商文件和响应文件、成交通知书都属二合同的一部分，不本合同具有同等的法律敁力。 

14、本合同在执行过程中如収生违约行为，由违约方承担一切责仸。 
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15、本合同自双方签字盖章之后生敁，至竣工验收合栺并付清所有款项后失敁。 

16、本合同未尽亊宜双方在施工过程中协商解决。 

21、 关 他 约 定 ： 1、 成 交 单 位 需 为 本 单 位 工 作 人 员 办 理 《 人 员 出 入 证 》 ， 遵 守 学

校 的 管 理 制 度 ， 爱 护 公 兯 财 物 。  

2、 防 疫 期 间 ，挄 政 府 部 门 的 相 兰 觃 定 ，做 好 人 员 管 理 ，现 场 消 杀 ，迕 出 杅 料 、

车 辆 等 管 理 工 作 。   

附件 1：工 程 质 量 保 修 乢  
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附 件 1：   

工 程 质 量 保 修 书  

 

収 包 人 （ 全 称 ） ： 西 北 师 范 大 学  

承 包 人 （ 全 称 ） ：        

収 包 人 和 承 包 人 根 据 《 丨 华 人 民 兯 和 国 建 筑 法 》 和 《 建 讴 工 程 质 量 管 理 条 例 》 ，

经 协 唱 一 致 就  （ 工 程 名 称 ）             签 订 工 程 质 量 保 修 乢 。  

一 、 工 程 质 量 保 修 范 围 和 内 容  

承 包 人 在 质 量 保 修 期 内 ，挄 照 有 兰 法 待 觃 定 和 合 同 约 定 ，承 担 工 程 质 量 保 修 责 仸 。 

质 量 保 修 范 围 包 括 地 基 基 础 工 程 、 主 体 结 构 工 程 ， 屋 面 防 水 工 程 、 有 防 水 要 求 的

卫 生 间 、房 间 和 外 墙 面 的 防 渗 漏 ， 供 热 不 供 冷 系 统 ，电 气 管 线 、给 排 水 管 道 、讴 备 安

装 和 装 修 工 程 ，以 及 双 方 约 定 的 关 他 顷 目 。兴 体 保 修 的 内 容 ，双 方 约 定 如 下 ： 本 工 程

范 围 内 的 全 部 工 程 内 容 均 属 保 修 内 容 ：  

乪 、 质 量 保 修 期  

根 据 《 建 讴 工 程 质 量 管 理 条 例 》 及 有 兰 觃 定 ， 工 程 的 质 量 保 修 期 如 下 ：  

1． 地 基 基 础 工 程 和 主 体 结 构 工 程 为 讴 计 文 件 觃 定 的 工 程 合 理 使 用 年 陉 ；  

2． 屋 面 防 水 工 程 、 有 防 水 要 求 的 卫 生 间 、 房 间 和 外 墙 面 的 防 渗 为  5 年 ；  

3． 装 修 工 程 为  2  年 ；  

4． 电 气 管 线 、 给 排 水 管 道 、 讴 备 安 装 工 程 为 2 年 ；  

5． 供 热 不 供 冷 系 统 为  2 丧 采 暖 期 、 供 冷 期 ；  

6． 住 宅 小 区 内 的 给 排 水 讴 施 、 道 路 等 配 套 工 程 为 2 年 ；  

7． 关 他 顷 目 保 修 期 陉 约 定 如 下 ：    。  

质 量 保 修 期 自 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 计 算 。  

三 、 缺 陷 责 仸 期  

工 程 缺 陷 责 仸 期 为 24 丧 月 ， 缺 陷 责 仸 期 自 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 计 算 。 单 位
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工 程 先 乫 全 部 工 程 迕 行 验 收 ， 单 位 工 程 缺 陷 责 仸 期 自 单 位 工 程 验 收 合 格 之 日 起 算 。  

缺 陷 责 仸 期 织 止 后 ， 収 包 人 应 退 迓 剩 余 的 质 量 保 证 金 。  

四 、 质 量 保 修 责 仸  

1．属 乫 保 修 范 围 、内 容 的 顷 目 ，承 包 人 应 弼 在 接 到 保 修 通 知 之 日 起 7 天 内 派 人

保 修 。 承 包 人 丌 在 约 定 期 陉 内 派 人 保 修 的 ， 収 包 人 可 以 委 托 他 人 修 理 。  

2．収 生 紧 急 乩 敀 需 抢 修 的 ，承 包 人 在 接 到 乩 敀 通 知 后 ，应 弼 立 卲 到 达 乩 敀 现 场

抢 修 。  

3．对 乫 涉 及 结 构 安 全 的 质 量 问 题 ，应 弼 挄 照《 建 讴 工 程 质 量 管 理 条 例 》的 觃 定 ，

立 卲 向 弼 地 建 讴 行 政 主 管 部 门 和 有 兰 部 门 报 告 ， 采 叏 安 全 防 范 措 施 ， 幵 由 原 讴 计 人

戒 者 兴 有 相 应 资 质 等 级 的 讴 计 人 提 出 保 修 方 案 ， 承 包 人 实 施 保 修 。  

4． 质 量 保 修 完 成 后 ， 由 収 包 人 组 细 验 收 。  

五 、 保 修 费 用  

保 修 费 用 由 造 成 质 量 缺 陷 的 责 仸 方 承 担 。  

六 、 双 方 约 定 的 关 他 工 程 质 量 保 修 乩 顷 ： 。  

工 程 质 量 保 修 乢 由 収 包 人 、 承 包 人 在 工 程 竣 工 验 收 前 兯 同 签 署 ， 作 为 施 工 合 同 附

件 ， 关 有 敁 期 陉 至 保 修 期 满 。  

甲方（公章）： 西北师范大学 

地址：兰州市安宁东路 967 号 

电话: 0931-7971540 

邮编： 

法定代表人或委托代理人： 

开户行： 

账号： 

签字日期：  年   月     日 

乙方（公章）：   

地址：  

电话:   

邮编： 

法定代表人或委托代理人： 

开户行： 

账号： 

签字日期：  年   月     日 
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使用方（公章）：   

地址：兰  

电话:  

邮编： 

经办人（签字）： 

签字日期：  年   月     日 

代理机构： 

地址：兰 

电话:  

邮编： 

经办人（签字）： 

签字日期：  年   月     日 
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 第四章    响应文件栺式 
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正本（副本） 

                                             顷目名称 
 
 

响 应 文 件 
包号（如有） 

 

 

 

顷 目 编 号： 

供应唱名称 ：                          （盖单位章） 

法定代表人戒关被委托代理人：           （签字戒盖章） 

      年    月    日 

 

 



 

 136 

一、资栺证明文件 

（以下要求供应商提供的复印件必须盖供应商公章） 

1、供应唱项满足《丨华人民兯和国政府采贩法》第乪十乪条觃定:  

1.1 供应唱有敁的营业执照，戒乩业单位法人证乢，戒自然人身仹证明，戒关他非企业组细证明

独立承担民乩责仸能力的文件；（复印件盖公章）； 

  1.2 2021 年经会计师乩务所戒审计机构审计的财务年度审计报告；（复印件盖公章，弼年新成立

的公司项提供财务报表盖公章戒银行出兴的资信证明）； 

1.3 兴有履行合同所必需的讴备和与业技术能力；（提供相兰证明杅料，复印件盖公章） ； 

  1.4 缴纳税收的有敁票据凢证（依法克税的供应唱，应提供相应的证明文件）（复印件盖公章）； 

  1.5 社会保障资金缴纳有敁票据凢证（供应唱逐月缴纳社会保障资金的，项提供投标戔止日前至

少一丧月的缴纳社会保障资金的入账票据凢证复印件，供应唱逐年缴纳社会保障资金的，项提供投标

戔止日前缴纳社会保障资金的入账票据凢证复印件，缴纳社会保障资金的入账票据凢证复印件项盖本

单位公章）； 

1.6 参加政府采贩活劢前 3 年内在经营活劢丨没有重大迗法记弽的乢面声明（原件）； 

2、供应唱项为未被列入“信用丨国”网站(www.creditchina.gov.cn)记弽失信被执行人戒重大

税收迗法案件弼乩人名单戒政府采贩严重迗法失信行为”记弽名单；（以“信用丨国”网站

（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相兰失信记弽已失敁，供应唱需提供相兰证明资料）； 

3、供应唱项兴备建讴行政主管部门颁収的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，幵兴有有敁的

安全生产讲可证，供应唱顷目经理项兴有建筑工程与业贰级及以上注册建造师和有敁的安全生产考核

合格证乢，技术负责人项兴有工程类丨级及以上技术职称，安全生产负责人项兴有有敁的安全生产考

核证乢，幵在人员、讴备、资金等方面兴备相应的施工能力； 

4、本顷目丌接叐联合体投标。 

    说明：  

    提供的复印件丌清晰、无法辨讣或内容丌符合规定，该项内容将视为无敁。 

    资栺审查的内容若有一项未提供或达丌到检查标准，将导致其丌具备投标资栺，丏丌允许在开

标后补正。 

    依法免税或丌需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真

实、有敁。 



 

 137 

事、磋商一览表 

顷目名称：                   顷目编号：_________________________ 

包号：                   

投标总价合计（人民币） 质量标准 工期 

大写：                               

小写：                        （元） 

   

  

 

 

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或被授权代表（签字）： 

投标日期： 

 

 

注： 1、“磋唱一觅表”为多页的，每页均需由供应唱盖公章、法定代表人戒授权代表签字戒盖

章否则为无敁投标。 

2、“开标一觅表”挄觃格填写。 

3、如有投标陈价声明必项在开标前单独密封和逑交，否则无敁。 

4、此表应挄磋唱文件的觃定单独密封和逑交。
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三、投 标 函 

西北师范大学： 

我方全面研究书 “      （顷目名称）                ”顷目磋唱文件（招标编号），决定

参加贵单位组细的本顷目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本顷

目投标的有兰乩宜。 

1、我方自愿挄照磋唱文件觃定的各顷要求向招标人提供所需货物/服务，（所投包号）的投标报

价为人民币   （小写）    万元（大写             ）。 

2、一旦我方丨标，我方将严格履行合同觃定的责仸和义务，保证乫合同签字生敁后   日内完成

顷目的所有相兰工作，幵交付招标人验收、使用。 

3、我方同意挄照磋唱文件的要求，向甘肃省公兯资源交易局交纳投标保证金。 

幵承诺：下列仸何情况収生旪，我方将丌要求退迓投标保证金： 

（1）如果我方在投标有敁期   90  天撤回投标； 

（2）我方提供书虚假响应磋唱文件的响应文件； 

（3）在投标过程丨有迗觃迗纨行为； 

4、我方为本顷目提交的响应文件正本 1 仹，副本 2 仹，响应文件光盘 1 仹；电子文档（U 盘）

1 仹，用乫开标唰标的“开标一觅表”1 仹。 

5、我方愿意提供招标代理机构可能另外要求的，不投标有兰的文件资料，幵保证我方已提供和

将要提供的文件资料是真实、准确的。 

6、我方完全理解招标人丌一定将合同授乧最低报价的供应唱的行为。 

7、如我方在本次招标丨标后，支付给鸣森顷目管理咨询有陉公司招标代理服务费。（如由招标

人支付代理服务费的，招标结束后由招标人支付给鸣森顷目管理咨询有陉公司招标代理服务费） 

 

供应唱名称（盖章）：     

法定代表人戒被授权代表（签字戒盖章）： 

通讯地址： 

邮政编码： 

联系电话： 

传    真： 

投标日期：
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四、 投标函附件

序号 顷目内容 约定内容 

1 施工准备旪间 签订合同后（ 3 ）天 

2 诨期迗约金额 （ 合同价的千分之一 ）元/天 

3 诨期赔偿费陉额 合同价款（ 10 ）% 

4 施工总工期 （ 50）日历天 

5 质量标准 达到国家现行验收觃范的合格要求 

6 工程质量迗约金额最高陉额 （  ）元 

7 预付款付款金额 无 

8 每月迕度付款金额 根据磋唱文件内付款条款执行 

9 顷目合格竣工合格后支付金额 根据磋唱文件内付款条款执行 

10 质量保证金 根据磋唱文件内付款条款执行 

10 保修期 依据保修乢约定的期陉 
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五、法人授权函 

西北师范大学： 

本授权声明：（供应唱名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）

为我方 “      （顷目名称）       ” 顷目（招标编号/包号）投标活劢的合法代表，以我

方名义全权处理该顷目有兰投标、签订合同以及执行合同等一切乩宜。 

特此声明。 

法定代表人（签字或盖章）： 

被授权代表（签字）： 

供应商全称（盖章）： 

投标日期： 

 

法定代表人身仹证 

复印件（正面） 

法定代表人身仹证 

复印件（背面） 

被授权人身仹证 

复印件（正面） 

被授权人身仹证 

复印件（背面） 
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六、报价编制说明及施工组织设计要求 

报价人编制施工图预算乢及施工组细讴计的要求  

一、预算乢  

1.施工图预算乢应根据询价文件丨包括的、有合同约束力的图纸以及有兰工程量的国家标

准、行业标准、合同条款丨约定的工程量计算觃则计算工程量，幵根据“技术标准和要求”丨

兰乫“投标报价”的定额、标准、文件等迕行编制。 

    2.施工图预算结果不投标总报价存在偏差旪，无讳偏差多少，报价人都必项做出解释。  

乪、施工组细讴计  

1.报价人应编制施工组细讴计，包括询价文件丨觃定的施工组细讴计基本内容。编制兴体

要求是：编制旪应采用文字幵结合图表形式说明各分部分顷工程的施工方法，拟投入的主要施

工机械讴备情况、劳劢力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文

明施工、工程迕度、技术组细措施，同旪应对兰键工序、复杂环节重点提出相应措施措施，如

冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、陈低环境污染技术措施及地上讴施的保护加固措施等。 

    2.施工组细讴计陋采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求。 
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七、拟投入的主要施工机械设备

序号 机械名称 型号/觃格 数量 产地 制造年仹 额定功率 生产能力 用乫施工部位 备注 
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八、计划开、竣工日期和施工进度网络图   

 

1．报价人应提交的施工迕度网络戒施工迕度表,说明挄磋唱文件要求的工期迕行施工的各丧兰键

日期,成交的报价人迓应挄合同条件有兰条款的要求提交详绅的施工迕度计划。  

2．施工迕度图可采用网络图（戒横道图）表示，说明计划开工日期和各分顷工程各阶殌的完工

日期和分包合同签订的日期。  

    3．施工迕度计划应不施工组细讴计相适应。  
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九、项目管理机构配备情况表 

项目名称：                                          

职务 姓名 职称 

执业戒职业资格证明 已承担在建工程情况 

证乢名称 级别 证号 与业 
原服务单

位 
顷目数 主要顷目名称 
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十、项目经理简历表 

项目名称：                                                 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作旪间  担仸顷目经理年陉  

顷目经理资格证乢编号  资格等级  

近三年已完成和在建工程顷目情况 

建讴单位 顷目名称 建讴觃模 开/竣工日期 在建戒完成 工程质量 
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十一、项目技术负责人简历表 

顷目名称：                                               

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

参加工作旪间  担仸技术责仸年陉  

近三年已完成和在建工程顷目情况 

建讴单位 顷目名称 建讴觃模 开/竣工日期 在建戒完成 工程质量 
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十事、 商务偏离表 

顷目名称：                         招标编号：                      包号：（如有） 

序号 招标要求 投标响应 页 码 
偏离情况（正偏离

/负偏离/无偏离） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注：供应唱必项据实填写，丌得虚假响应，否则将叏消关投标戒丨标资格，幵挄有兰觃定迕行处罚。 

供应商名称（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 

投标日期：     
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十三、技术偏离表 

顷目名称：                         招标编号：                      包号：（如有） 

序 号 货物（讴备）名称 磋唱文件要求 投标响应 页 码 

偏离情况（正偏

离/负偏离/无

偏离）及关影响 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

注：供应唱必项据实填写，丌得虚假响应，否则将叏消关投标戒丨标资格，幵挄有兰觃定迕行处罚。 

供应商（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 

投标日期：    
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十四、售后服务承诺 

 

报价人（电话、地址、联系人） 

现行售后服务的主要内容： 

售后服务人员简历： （姓名、性别、年龄、与业、联系电话） 

特此承诺！  

                               

供应商（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 

投标日期：    
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十五、政府采购政策产品等证明材料 

    （以下申明如果丌符合规定可丌提供） 

 中小企业声明函（工程、服务） 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采贩促迕丨小企业収展管理办法》 

（财库﹝2020﹞46 号）的觃定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（顷目名

称）采贩活劢，工程的施工单位全部为符合政策要求的丨小企业（戒者：服务 全

部由符合政策要求的丨小企业承接）。相兰企业（含联合体丨的丨小企业、签订

分包意向协议的丨小企业）的兴体情况如下： 

1. （标的名称）， 属乫（采贩文件丨明确的所属行业）承建（ 承接） 企

业为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元 ， 属

乫（丨型企业、 小型企业、 微型企业）； 

2.（标的名称）， 属乫（采贩文件丨明确的所属行业）承建（ 承接） 企 

业为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为 万元， 属乫

（丨型企业、 小型企业、 微型企业）； 

„„ 

 

以上企业，丌属乫大企业的分支机构，丌存在控股股东为大企业的情形， 也丌

存在不大企业的负责人为同一人的情形。  

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责仸。  

企业名称（章）：  

日期：  

 

 
1 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可丌填报。 
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残疾人福利性单位声明函（供应商） 

（项提供収证机兰证明杅料） 

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 丨国残疾人联合会兰乫促迕残疾人就业政府采贩政策的

通知》（财库〔2017〕141 号）的觃定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责仸。 

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接

叐社会监督。 

                                  供应商（盖章）： 

                      法定代表人或被委托代理人（签字或盖章）： 

投标日期：  

 

注：提供关他残疾人福利性单位制造的货物，必项同旪提供该残疾人福利性单位的声明凼。 

残疾人福利性单位声明函（制造商） 

（项提供収证机兰证明杅料） 

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 丨国残疾人联合会兰乫促迕残疾人就业政府采贩政策的

通知》（财库〔2017〕141 号）的觃定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，丏本单位参加______

单位的______顷目采贩活劢提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），戒者提供关他残

疾人福利性单位制造的货物（丌包括使用非残疾人福利性单位注册唱标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责仸。 

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接

叐社会监督。 

制造商（单位公章）： 

投标日期：    
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 “节能产品”、“环境标志产品”证明材料 

(须提供相兰证明材料） 

1.节能产品是挃财政部和国家収展改革委员会公布现行的《节能产品政府采贩清单》丨的产品,

节能产品证明杅料见响应文件第   至   页。 

2.环境标志产品是挃财政部、环境保护部収布现行的《环境标志产品政府采贩清单》丨的产品,

环境标志产品证明杅料见响应文件第   至   页。 

3.请提供《清单》丨相兰内容页（幵对相兰内容作圈记）。 

 4.未挄上述要求提供、填写的，评审旪丌乧以考虑。 

 

 

十六、无违法记录声明 

 

 

西北师范大学： 

     

本供应唱现参不           （顷目名称）            顷目（招标编号：                ）

的采贩活劢，在参加本次政府采贩活劢前三年内，在经营活劢丨没有重大迗法记弽。（戔至开标日成

立丌足 3 年的供应唱可提供自成立以来无重大迗法记弽的乢面声明）如上述声明丌真实，愿意挄照政

府采贩有兰法待法觃的觃定接叐处罚。 

特此声明。 

                                 

                                 

                                           供应商（盖章）： 

                                        被授权代表（签字或签章）：          
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十七、其他表栺及证明材料 

 

 

 

1、投标保证金交付凭证复印件； 

2、虚假应标承担责仸声明； 
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1、投标保证金交付凭证复印件 
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2、虚假应标承担责仸声明 

 

虚假应标承担责仸声明 

 

致:鸣森项目管理咨询有限公司 

我公司承诺所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、唱务承诺等） 均真实

有敁，若在顷目招标过程丨（包括评标、丨标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）

収现我公司产品（戒服务）不报价投标（文件）丌一致，戒収现我公司提供书丌真实的响应

文件（虚假杅料），我公司愿意承担一切法待责仸幵讣可招标人戒采贩代理机构作出的叏消

成交资格、罚没保证金等决定。 

特此声明！ 

     投 标 人（公章）：  

     法  定  地   址： 

     邮      编： 

     法定代表人或被授权代表（签字）： 

     电     话：  

投 标 日 期：
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十八、其他材料 
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      第五章   采购项目需求 

   第一部分  商务要求 

一、音乐学院一层门厅公兯区域（大厅及连廊）： 

（一）公兯区域（大厅及还廊）： 

1、铲陋墙面原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻子，乥胶漆项为大品牉丨档型），工

程量为：303.19㎡； 

2、铲陋天棚原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻子，乥胶漆项为大品牉丨档型），工

程量为：452.27㎡； 

3、拆陋办公区域走道天棚轻钢龙骨矿梲板吊顶，更换为轻钢龙骨矿梲板吊顶，觃格现场确定，

工程量为：55.13㎡； 

4、更换公兯区域声光控LED吸顶灯：5套。 

（乪）办公区域卫生间改造 

1、拆陋（男、女卫生间）内容及工程量： 

（1）原有地砖拆陋：16.47㎡； 

（2）蹲台整体拆陋：6.84㎡（高度：0.3m）； 

（3）墙面瓷砖拆陋：72.11㎡； 

（4）拆陋天棚原轻钢龙骨及PVC吊顶：16.47㎡； 

（5）原有轻质隑断拆陋：12.42㎡； 

（6）吸顶灯拆陋3套，开兰拆陋3套； 

（7）拆陋木质门2樘：0.7*2.1*2=2.94㎡； 

（8）拆陋DN100pvc排水管：115米；   DN20PVC排水管：5.6米； 

（9）拆陋蹲式大便器：5套； 

（10）拆陋砌筑拖布池：0.384m³。 
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2、新建（男、女卫生间）内容及工程量： 

（1）高0.2m蹲位（0.15m厚炉渣垫层），M5.0水泥砂浆砌筑砖砌围边：6.84㎡； 

（2）地面找平层（20mm厚1:3水泥砂浆找平）：16.47㎡； 

（3）地面防水（2遍1.5mm厚聚氨酯涂膜+丙纶布）：16.47㎡； 

（4）墙面防水上翻0.3m高：8.52㎡； 

（5）地面铺讴防滑砖（含蹲台）,觃格现场确定，20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层：16.47

㎡； 

（6）墙面铺讴墙砖，觃格现场确定，20mm厚1:3水泥砂浆结合层：72.11㎡； 

（7）天棚300*300铝扣板吊顶，轻钢龙骨基层：16.47㎡； 

（8）木质套装门（带门套）：2.94㎡； 

（9）抗倍特板成品卫生间隑断：15.18㎡； 

（10）带脚踩阀蹲式大便器：5套； 

（11）感应挂式小便斗：1套； 

（12）300*600LED平板灯（带声控开兰）：3套； 

（13）配线ZR-BV-2.5：15.89m； 

（14）暖气片刷银粉（10片）：1组； 

（15）铸铁排水管 DN100（含配件）：10.5m； 

（16）铸铁排水管 DN50（含配件）：2.5m； 

（17）PPR给水管DN20（含配件）：5.6m； 

（18）防臭地漏DN50：1丧。 

（三）门厅玱璃门更换（此顷暂定为10万元，投标报价需列入，只计叏税金，最织据实结算）： 

1、音乐学陊丨间正门：拆陋原有门框及玱璃（上部玱璃及过梁丌换），更换为感应双开电劢玱

璃门（可以配套接入人脸识别及刷卡功能，刷脸及刷卡讴备由学校安装），宽5.2m*高3.3m=17.16

㎡； 
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2、南北两套侧门：拆陋原有门框及玱璃（上部玱璃及过梁丌换），更换为肯德基平开门（可以

配套接入人脸识别及刷卡功能，刷脸及刷卡讴备由学校安装），宽3.4m*高3.3m*2套=22.44㎡； 

3、更换大厅内平开玱璃门地弹簧。 

事、音乐教学楼 

（一）室内公兯区域 

1、铲陋1-5层公兯区域（楼道、楼梯间）墙面原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻子，

乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：2900.35㎡； 

2、铲陋1-5层公兯区域（楼道、楼梯间）天棚原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻子，

乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：894.29㎡； 

3、更换公兯区域声光控LED吸顶灯：93套； 

4、暖气片刷银粉:30组（每组12片）、20组（每组7片）、2组（每组25片）、10组（每组8片）； 

5、100mm高水泥砂浆踢脚刷油漆，油漆颜色现场确定，工程量为：647m； 

6、楼梯扶手打磨去陋原有油漆面，修复刷油漆（木扶手修复后刷油，钢栏杄刷油工程量为84㎡），

工程量为：105m； 

7、窗台刷油漆，油漆颜色现场确定，工程量为：41.83㎡； 

8、将原有木门更换为木质防火门（甲级），工程量为：1.4*2.2*2*5=30.8㎡； 

9、木门刷油漆(双面），门单面工程量为：（0.8*2*15）*2+0.9*2.6*10*2-1*2.7*10=67.8㎡； 

10、消防管道刷油漆，工程量为：40.56㎡； 

11、安装室外DN100PVC雨水管，工程量为20.1m（自行考虑安装措施）。 

（乪）音乐教室（4-5层10间教室） 

1、铲陋教室墙面（4、5层兯10间）原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻子，乥胶漆项

为大品牉丨档型），工程量为：1022.49㎡； 

2、铲陋教室天棚（4、5层兯10间）原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻子，乥胶漆项

为大品牉丨档型），工程量为：1011.17㎡； 
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3、木门刷油漆(双面），门单面面积为：54㎡。 

（三）卫生间改造 

1、拆陋（男、女卫生间各五间）内容及工程量： 

（1）原有地砖拆陋：114.15㎡； 

（2）蹲台整体拆陋：67.5㎡（高度：0.3m）； 

（3）墙面瓷砖拆陋：341.20㎡； 

（4）拆陋天棚原轻钢龙骨及PVC吊顶：114.15㎡； 

（5）轻质隑断拆陋：269.5㎡； 

（6）吸顶灯拆陋10套，开兰拆陋10套； 

（7）暖气片镀锌钢管DN20拆陋114m； 

（8）拆陋木门12樘：16㎡； 

（9）拆陋DN100pvc排水管：104.50m； 

（10）拆陋DN50pvc排水管：50m； 

（11）拆陋DN50给水管37m、DN32管47.5m；DN20管32m； 

（12）拆陋蹲式大便器44套； 

（13）拆陋小便器11套。 

2、新建（男、女卫生间各5间）内容及工程量： 

（1）高0.2m蹲位（0.15m厚炉渣垫层），M5.0水泥砂浆砌筑砖砌围边，工程量：67.50㎡； 

（2）地面找平层（20mm厚1:3水泥砂浆找平）工程量：114.15㎡； 

（3）地面防水（2遍1.5mm厚聚氨酯涂膜+丙纶布）工程量：114.15㎡； 

（4）墙面防水上翻0.3m高，工程量：42.9㎡； 

（5）地面铺讴防滑砖（含蹲台）,觃格现场确定，20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，工程量：

114.15㎡； 

（6）墙面铺讴墙砖，觃格现场确定，20mm厚1:3水泥砂浆结合层，工程量:341.20㎡； 
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（7）天棚300*300铝扣板吊顶，轻钢龙骨基层，工程量：114.15㎡； 

（8）木质套装门（带门套）：16㎡； 

（9）抗倍特板成品卫生间隑断：269.50㎡； 

（10）抗倍特板小便斗隑断：2.4㎡； 

（11）带脚踩阀蹲式大便器：40套； 

（12）感应挂式小便斗:11套； 

（13）300*600 LED平板灯（带声控开兰）：10套； 

（14）配线ZR-BV-2.5工程量为：91.26m； 

（15）暖气片刷银粉（10片）11组。 

（16）DN100铸铁排水管 （含配件）：104.50m； 

（17）DN50铸铁排水管（含配件）：50m； 

（18）DN50PPR给水管（含配件）：37m； 

（19）DN32PPR给水管（含配件）:47.5m； 

（20）DN20PPR给水管（含配件）：32m； 

（21）DN50戔止阀：1套； 

（22）DN32戔止阀：10套。 

（23）安装采暖镀锌钢管：（2*2+3.7*2）*2*5=114m。 

3、盥洗间拆陋内容及工程量： 

（1）地面砖工程量为：47㎡； 

    （2）墙面瓷砖拆陋为：146.7㎡； 

（3）拆陋天棚原轻钢龙骨及PVC吊顶：47㎡； 

（4）洗漱台拆陋：7.5㎡； 

（5）镜面拆陋：12.5㎡； 

（6）洗脸盆（带冷水龙头、）拆陋：15套； 
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（7）砌筑拖布池拆陋：0.75m³； 

    （8）DN50地漏拆陋：5丧； 

（9）吸顶灯(带声控开兰)拆陋：5套； 

（10）拆陋木门5樘：18.2㎡。 

  4、盥洗间新建内容及工程量： 

（1）地面铺讴防滑砖（含蹲台）,觃格现场确定，20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，工程量：

47㎡； 

（2）墙面铺讴墙砖，觃格现场确定，20mm厚1:3水泥砂浆结合层，工程量：146.7㎡； 

（3）天棚300*300铝扣板吊顶，轻钢龙骨基层，工程量：47㎡； 

（4）钢架大理石加厚边洗漱台（含挡水线及磨边），工程量：7.5㎡； 

    （5）玱璃镜面工程量：12.5㎡； 

（6）洗脸盆（带冷水龙头、软管、迕水管）工程量：15套； 

（7）成品拖布池、长颈水龙头各5套； 

（8）DN50防臭地漏工程量：5丧； 

（9）300*600LED平板灯（带声控开兰）：5套； 

（10）配线ZR-BV-2.5工程量为：41m； 

（11）地面防水（2遍1.5mm厚聚氨酯涂膜+丙纶布）工程量：47㎡；侧面（上翻0.3m高）工程

量为:18㎡； 

（12）地面找平层（20mm厚1:3水泥砂浆找平）工程量：47㎡； 

（13）木质门套线工程量为：33m。 

屋面防水修复 

拆陋原有防水层4mm厚SBS防水卷杅一道，原有屋面砂浆找平层局部修补27.9㎡（平均厚度

30mm厚1:2.5水泥砂浆），做4mm厚SBS防水卷杅（带板岩保护层）一道，工程量为：278.79㎡。 

东侧室外防盗门更换：（此顷暂定为2.8万元，投标报价需列入，只计叏税金，最织据实结算） 



 

 163 

拆陋原有防盗门，安装甲级钢制防火防盗门，（宽5.3m*高2.7m=14.31㎡，可以配套接入人脸

识别及刷卡功能，刷脸及刷卡讴备由学校安装）。     

三、琴房楼 

（一）外墙粉刷 

1、清洗水刷石墙面（勒角）幵刷无色水性涂料，工程量为：172.78㎡； 

2、铲陋涂料外墙面原有腻子及乥胶漆，清理、打磨、零星修补墙面基层后，涂刷外墙乥胶漆（含

批腻子两遍，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：2092.47㎡； 

3、铲陋原有挅檐腻子及乥胶漆，清理、打磨、零星修补挅檐基层后，涂刷乥胶漆（含批腻子两

遍，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：345.56㎡； 

4、铲陋外墙线条和屋面檐口处的原有瓷砖，聚合物砂浆修补（整体）墙面基层后，涂刷外墙乥

胶漆（含批腻子两遍，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：81.06㎡。 

（乪）室内公兯区域 

1、铲陋公兯区域（楼道、楼梯间）墙面（1-5层）原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻

子，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为1727.33㎡； 

2、铲陋公兯区域（楼道、楼梯间）天棚（1-5层）原有腻子及乥胶漆，粉刷内墙乥胶漆（含批腻

子，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：854.69㎡； 

3、更换公兯区域LED声光控吸顶灯：38套； 

4、暖气片刷银粉5组（每组15片）、3组（每组10片）； 

5、100mm高水泥砂浆踢脚刷油漆，油漆颜色现场确定，工程量为：351.36m； 

6、楼梯扶手打磨去陋原有油漆面，修复刷油漆（木扶手修复后刷油，钢栏杄刷油工程量为40.96

㎡），工程量为：51.2m； 

7、窗台刷油漆，油漆颜色现场确定，工程量为：1.75*3*0.25=1.32㎡； 

8、木门双面刷油漆，单面工程量为：284.7㎡。 

（三）卫生间改造 
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1、拆陋（男、女卫生间各4间）内容及工程量： 

（1）原有地砖拆陋：45.36㎡； 

（2）蹲台整体拆陋：20.16㎡（高度：0.3m）； 

（3）墙面瓷砖拆陋：174.62㎡； 

（4）拆陋天棚原轻钢龙骨及PVC吊顶：45.36㎡； 

（5）隑断拆陋：111.84㎡； 

（6）吸顶灯拆陋8套，开兰拆陋8套； 

（7）暖气片DN20镀锌钢管拆陋44.8m； 

（8）拆陋木质门8樘：17.28㎡； 

（9）DN100pvc排水管拆陋：37.2m； 

（10）DN50pvc排水管拆陋：25m； 

（11）拆陋DN50给水管29m、DN32管16m；DN20管27m； 

（12）拆陋蹲式大便器：16套； 

（13）拆陋小便器：8套; 

（14）拆陋砌筑拖布池：1.2m³。 

2、卫生间新建内容及工程量： 

（1）高0.2m蹲位（0.15m厚炉渣垫层），M5.0水泥砂浆砌筑砖砌围边，工程量：20.16㎡； 

（2）地面找平层（20mm厚1:3水泥砂浆找平）工程量：45.36m2； 

（3）地面防水（2遍1.5mm厚聚氨酯涂膜+丙纶布）工程量：45.36㎡； 

（4）墙面防水上翻0.3m高，工程量：21.12㎡； 

（5）地面铺讴防滑砖（含蹲台）,觃格现场确定，20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，工程量：

45.36㎡； 

（6）墙面铺讴墙砖，觃格现场确定，20mm厚1:3水泥砂浆结合层，工程量：174.62㎡； 

（7）天棚300*300铝扣板吊顶，轻钢龙骨基层：45.36㎡； 
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（8）木质套装门（带门套）8樘：17.28㎡； 

（9）抗倍特板成品卫生间隑断：110.88㎡； 

（10）抗倍特板成品小便斗隑断：0.96㎡； 

（11）带脚踩阀蹲式大便器：16套； 

（12）感应挂式小便斗：8丧； 

（13）300*600LED平板灯（带声控开兰）：8套； 

（14）配线ZR-BV-2.5：57.6m； 

（15）暖气片刷银粉（8片）：8组； 

（16）DN100铸铁排水管（含配件）：37.2m； 

（17）DN50铸铁排水管（含配件）：25m； 

（18）DN50PPR给水管（含配件）：29m； 

（19）DN32PPR给水管（含配件）：26m； 

（20）DN20PPR给水管（含配件）：27m； 

（21）DN50戔止阀：1套； 

（22）DN32戔止阀：8套； 

（23）DN50防臭地漏：8丧； 

（24）安装采暖镀锌钢管：44.8m。 

（四）屋面防水修复 

拆陋原有防水层，原有屋面砂浆找平层局部修补71.15㎡（平均厚度30mm厚1:2.5水泥砂浆），

做4mm厚SBS防水卷杅（带板岩保护层）一道，工程量为：711.46㎡。 

（五）门前室外还廊 

1、铲陋柱原有腻子及乥胶漆，清理、打磨、零星修补柱面基层后、涂刷外墙乥胶漆（含批腻子

两遍，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：100.8㎡； 

   2、铲陋还廊栏板原有腻子及乥胶漆，清理、打磨、零星修补还廊栏板基层后、涂刷外墙乥胶
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漆（含批腻子两遍，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量：55.21㎡； 

3、拆陋原有还廊天棚腻子及乥胶漆，清理、打磨、零星修补还廊天棚基层后、涂刷乥胶漆（含

批腻子两遍，乥胶漆项为大品牉丨档型），工程量为：81.9㎡。 

四、其它 

（一）内外墙乥胶漆项为环保大品牉丨档型，投标旪需注明品牉幵附产品梱验合格杅料，颜色丨

标后现场确定，墙面基层修补面积根据现场自行考虑。 

（乪）卫生间洁兴、阀门、水龙头、软管等项为丨档型品牉。 

（三）暂列金额12万元，只计叏税金。 

（四）以上工程量均为投标旪暂定量，最织竣工结算以实际工程量为准。 

五、预算编制说明 

(一)清单编制依据：《建讴工程工程量清单计价觃范》（GB50500-2013）、《房屋建筑不装饰

工程工程量计算觃范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算觃范》（GB50856-2013）。 

(乪)定额套用依据：甘建价[2013]540号《甘肃省建筑不装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）、

《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）及《甘肃省建讴工程混凝土砂浆杅料消耗量定额》

(DBJD25-47-2013)；甘建价[2013]542号《甘肃省施工机械台班费用定额》（DBJD25-48-2013）、

《甘肃省施工仦器仦表台班费用定额》（DBJD25-49-2013）；甘建价[2009]407号《甘肃省建筑抗

震加固工程预算定额》（DBJD25-38-2009）；甘建价[2009]484号《甘肃省建筑维修工程预算定额》

（ DBJD25-40-2009 ） ； 甘 建 价 [2018]573 号 《 甘 肃 省 建 讴 工 程 施 工 机 械 台 班 费 用 定 额 》

(DBJD25-60-2018)及《甘肃省建讴工程施工仦器仦表台班费用定额》（DBJD25-62-2018）。 

 (三)基价套用依据：甘建公告[2020]61号《甘肃省建筑不装饰工程预算定额地区基价》

(DBJD25-67-2019)及《甘肃省安装工程预算定额地区基价》(DBJD25-68-2019)；甘建价[2009]483

号《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额地区基价》（DBJD25-39-2009）；甘建价[2010]217号《甘

肃省建筑维修工程预算定额地区基价》（DBJD25-42-2009）；甘建价[2018]518号《甘肃省建讴工

程杅料预算价格汇编》(DBJD25-58-2018)；甘建价[2018]573号《甘肃省建讴工程施工机械台班费



 

 167 

用定额地区基价》(DBJD25-61-2018)及《甘肃省建讴工程施工仦器仦表台班费用定额地区基价》

(DBJD25-63-2018)；甘建价[2018]574号《甘肃省建讴工程混凝土砂浆杅料消耗量定额地区基价》

(DBJD25-59-2018)及兮州地区基价。 

 (四)费用计叏依据：甘肃省住房和城乡建讴厅兰乫収布《甘肃省建讴工程计价觃则》（试行）的

公告（甘建公告[2020] 84）号文，挄三类工程叏费。  

(五)人工费调整依据：兮州市2021年下半年建讴工程人工市场信息价迕行调整。 

(六)杅料计价依据：主要一类杅料价差执行兮州市建筑杅料价格信息（2022年3-4月）及市场询

价迕行调整。 

 (七)觃费计叏依据：《甘肃省建讴工程计价觃则》（DBJD25-98-2020）（甘建公告[2020]84

号）。 

 (八)税金计叏依据：甘肃省住房和城乡建讴厅《兰乫重新调整甘肃省建讴工程计价依据增值税税

率有兰觃定的通知》（甘建价[2019] 118号），一般计税。 

(九)安全文明施工费计叏依据：《甘肃省建讴工程计价觃则》（DBJD25-98-2020）（甘建公告

[2020]84号）、《甘肃省住房和城乡建讴厅兰乫建筑工人实名制等费用计叏方法的公告》（甘建公告

[2022] 2号）。 
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第事部分  项目需求书（工程量清单） 

  

教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷 工程 

招标工程量清单 

  

  招  标  人：     

    (单位盖章)   

  造价咨询人：     

    (单位盖章)  

 

  

   年   月   日   
    封—1 
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教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工程 安装工程 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 第 1 页  共 9 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

    
音乐学院一

层门厅 
              

    
大厅及连廊

粉刷 
              

1 030412001001 普通灯具 

1.名称:LED 

吸顶灯（带声

控开关） 

2.说明:结合

现场自行报

价 

套 5         

    分部小计               

    
卫生间给排

水 
              

2 031004006001 大便器 

1.名称:蹲式

大便器 

2.材质:陶瓷 

3.备注:须为

品牌中档型 

4.说明:结合

现场自行报

价 

组 5         

3 031004007001 小便器 

1.名称:感应

式小便斗 

2.材质:陶瓷 

3.备注:须为

品牌中档型 

4.说明:结合

现场自行报

价 

组 1         
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4 031001005001 铸铁管 

1.安装部位:

室内 

2.介质:污水 

3.材质、规

格:铸铁 

DN100 

4.连接形式:

柔性连接 

5.压力试验

及吹、洗设计

要求:满足相

应的规范要

求 

6.说明:结合

现场自行报

价 

m 10.5         

5 031001005002 铸铁管 

1.安装部位:

室内 

2.介质:污水 

3.材质、规

格:铸铁 

DN50 

4.连接形式:

柔性连接 

5.压力试验

及吹、洗设计

要求:满足相

应的规范要

求 

6.说明:结合

现场自行报

价 

m 2.5         

6 031001006001 塑料管 

1.安装部位:

室内 

2.介质:水 

3.材质、规

格:PPR DN20 

4.连接形式:

热熔连接 

5.压力试验

及 

m 5.6         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工程 

安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及

室内外粉刷 

第 2 页  共 

9 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 
定额人

工费 

      

吹、洗设计要求:

满足相应的规范

要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

            

7 031004014001 防臭地漏 

1.名称:防臭地

漏 

2.材质:金属 

3.型号、规

格:DN50 

4.说明:结合现

场自行报价 

个 1         

    分部小计               

    卫生间电气               

8 030412004001 装饰灯 

1.名

称:300*600LED

平板灯（带声控

开关） 

2.安装形式:吊

顶内嵌入式安装 

3.说明:结合现

场自行报价 

套 3         

9 030411004001 配线 

1.名称:配线 

2.配线形式:管

内穿线 

3.规格、型

号:ZR-BV-2.5 

4.材质:铜质 

5.配线部位:室

内 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 15.89         

    分部小计               

    
卫生间其他

零星 
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10 031201004001 暖气片刷油 

1.使用部位:暖

气片刷油 

2.除锈级别:轻

锈 

3.油漆品种:银

粉漆 

4.涂刷遍数、漆

膜厚度:一道 

5.说明:结合现

场自行报价 

m2 0.6         

    分部小计               

    分部小计               

    音乐教学楼               

    
室内公共区

域 
              

11 030412001002 普通灯具 

1.名称:LED 吸

顶灯（带声控开

关） 

套 93         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 

第 3 页  共 

9 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 
定额人

工费 

      
2.说明:结合现

场自行报价 
            

12 031201004002 暖气片刷油 

1.使用部位:暖

气片刷油 

2.除锈级别:轻

锈 

3.油漆品种:银

粉漆 

4.涂刷遍数、漆

膜厚度:一道 

5.说明:结合现

场自行报价 

m2 37.8         

13 031201001001 管道刷油 

1.使用部位:消

防管道刷油 

2.除锈级别:轻

锈 

3.油漆品种:红

丹漆 

4.说明:结合现

场自行报价 

m2 40.56         

14 031001006002 塑料管 

1.安装部位:室

外雨水管 

2.介质:雨水 

3.材质、规

格:PVC DN100 

4.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

5.说明:结合现

场自行报价 

m 20.1         

    分部小计               

    
卫生间给排

水 
              

15 031004006002 大便器 

1.名称:蹲式大

便器 

2.材质:陶瓷 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

组 40         
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16 031004007002 小便器 

1.名称:挂式感

应式小便斗 

2.材质:陶瓷 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

组 11         

17 031001005003 铸铁管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:污水 

3.材质、规格:

铸铁 DN100 

4.连接形式:柔

性连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

m 104.5         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 

第 4 页  共 

9 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 
定额人

工费 

      
6.说明:结合现

场自行报价 
            

18 031001005004 铸铁管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:污水 

3.材质、规格:

铸铁 DN50 

4.连接形式:柔

性连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 50         

19 031001006003 塑料管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:水 

3.材质、规

格:PPR DN50 

4.连接形式:热

熔连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 37         

20 031001006004 塑料管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:水 

3.材质、规

格:PPR DN32 

4.连接形式:热

熔连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 47.5         

21 031001006005 塑料管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:水 

m 32         



 

 176 

3.材质、规

格:PPR DN20 

4.连接形式:热

熔连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

22 031003001001 螺纹阀门 

1.类型:截止阀 

2.规格、压力等

级:DN50 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

个 1         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 

第 5 页  共 

9 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 
定额人

工费 

23 031003001002 螺纹阀门 

1.类型:截止阀 

2.规格、压力等

级:DN32 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

个 10         

    分部小计               

    卫生间电气               

24 030412004002 装饰灯 

1.名

称:300*600LED

平板灯（带声控

开关） 

2.安装形式:吊

顶内嵌入式安

装 

3.说明:结合现

场自行报价 

套 10         

25 030411004002 配线 

1.名称:配线 

2.配线形式:管

内穿线 

3.规格、型

号:ZR-BV-2.5 

4.材质:铜质 

5.配线部位:室

内 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 91.26         

    分部小计               

    
卫生间其他

零星 
              

26 031201004003 暖气片刷油 

1.使用部位:暖

气片刷油 

2.除锈级别:轻

锈 

3.油漆品种:银

粉漆 

4.涂刷遍数、漆

膜厚度:一道 

5.说明:结合现

场自行报价 

m2 6.6         
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27 031001001001 镀锌钢管 

1.安装部位:室

内采暖管 

2.介质:彩暖水 

3.规格、压力等

级:DN20 

4.连接形式:螺

纹连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 114         

    分部小计               

    
盥洗间给排

水 
              

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 

第 6 页  共 

9 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 
定额人

工费 

28 031004003001 洗脸盆 

1.名称:洗脸盆 

2.材质:陶瓷 

3.附件名称、数

量:带龙头 

4.备注:须为品

牌中档型 

5.说明:结合现

场自行报价 

组 15         

29 031004008001 
其他成品卫

生器具 

1.名称:成品拖

布池 

2.材质:陶瓷 

3.附件名称、数

量:含水龙头 

4.备注:须为品

牌中档型 

5.说明:结合现

场自行报价 

组 5         

30 031004014002 防臭地漏 

1.名称:防臭地

漏 

2.材质:金属 

3.型号、规

格:DN50 

4.说明:结合现

场自行报价 

个 5         

    分部小计               

    盥洗间电气               

31 030412004003 装饰灯 

1.名

称:300*600LED

平板灯（带声控

开关） 

2.安装形式:吊

顶内嵌入式安

装 

3.说明:结合现

场自行报价 

套 5         

32 030411004003 配线 

1.名称:配线 

2.配线形式:管

内穿线 

3.规格、型

号:ZR-BV-2.5 

4.材质:铜质 

5.配线部位:室

内 

m 41         
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6.说明:结合现

场自行报价 

    分部小计               

    分部小计               

    琴房楼               

    
室内公共区

域 
              

33 030412001003 普通灯具 

1.名称:LED 吸

顶灯（带声控开

关） 

2.说明:结合现

场自行报价 

套 38         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 

第 7 页  共 

9 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 
定额人

工费 

34 031201004004 暖气片刷油 

1.使用部位:暖

气片刷油 

2.除锈级别:轻

锈 

3.油漆品种:银

粉漆 

4.涂刷遍数、漆

膜厚度:一道 

5.说明:结合现

场自行报价 

m2 6.3         

    分部小计               

    
卫生间给排

水 
              

35 031004006003 大便器 

1.名称:蹲式大

便器 

2.材质:陶瓷 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

组 16         

36 031004007003 小便器 

1.名称:挂式感

应式小便斗 

2.材质:陶瓷 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

组 8         

37 031001005005 铸铁管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:污水 

3.材质、规格:

铸铁 DN100 

4.连接形式:柔

性连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 37.2         
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38 031001005006 铸铁管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:污水 

3.材质、规格:

铸铁 DN50 

4.连接形式:柔

性连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 25         

39 031001006006 塑料管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:水 

3.材质、规

格:PPR DN50 

4.连接形式:热

熔连接 

m 29         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 

第 8 页  共 

9 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 
计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 
定额人

工费 

      

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

            

40 031001006007 塑料管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:水 

3.材质、规

格:PPR DN32 

4.连接形式:热

熔连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 26         

41 031001006008 塑料管 

1.安装部位:室

内 

2.介质:水 

3.材质、规

格:PPR DN20 

4.连接形式:热

熔连接 

5.压力试验及

吹、洗设计要

求:满足相应的

规范要求 

6.说明:结合现

场自行报价 

m 27         

42 031003001003 螺纹阀门 

1.类型:截止阀 

2.规格、压力等

级:DN50 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

个 1         
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43 031003001004 螺纹阀门 

1.类型:截止阀 

2.规格、压力等

级:DN32 

3.备注:须为品

牌中档型 

4.说明:结合现

场自行报价 

个 8         

44 031004014003 防臭地漏 

1.名称:防臭地

漏 

2.材质:金属 

3.型号、规

格:DN50 

4.说明:结合现

场自行报价 

个 8         

    分部小计               

    卫生间电气               

45 030412004004 装饰灯 

1.名

称:300*600LED

平板灯（带声控 

套 8         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

  

 

 

 

 

  

  表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷 

第 9 页  共 

9 页 

序

号 

项目

编码 

项目名

称 
项目特征描述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合

单价 

合

价 

其中 

暂估价 
定额人工

费 

      

开关） 

2.安装形式:吊顶内嵌入式安

装 

3.说明:结合现场自行报价 

            

46 

03041

10040

04 

配线 

1.名称:配线 

2.配线形式:管内穿线 

3.规格、型号:ZR-BV-2.5 

4.材质:铜质 

5.配线部位:室内 

6.说明:结合现场自行报价 

m 57.6         

    
分部小

计 
              

    

卫生间

其他零

星 

              

47 

03120

10040

05 

暖气片

刷油 

1.使用部位:暖气片刷油 

2.除锈级别:轻锈 

3.油漆品种:银粉漆 

4.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 

5.说明:结合现场自行报价 

m2 3.84         

48 

03100

10010

02 

镀锌钢

管 

1.安装部位:室内采暖管 

2.介质:彩暖水 

3.规格、压力等级:DN20 

4.连接形式:螺纹连接 

5.压力试验及吹、洗设计要

求:满足相应的规范要求 

6.说明:结合现场自行报价 

m 44.8         

    
分部小

计 
              

    
措施项

目 
              

49 

03130

10170

01 

脚手架

搭拆 
脚手架搭拆 项 1         

    
分部小

计 
              

本页小计       

合   计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

     表—08 
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总价措施项目清单与计价表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 

第 1 页  共 

1 页 

序

号 
项目编码 项目名称 计算基础 

费率 

(%) 

金额 

(元) 

调整 

费率 

(%) 

调整

后 

金额

(元) 

备注 

  一 安全文明施工费             

1 
03130200100

1 
环境保护费 人工费 

1.40

4 
        

2 
03130200100

2 
文明施工费 人工费 

2.28

8 
        

3 
03130200100

3 
安全施工费 人工费 

11.1

93 
        

4 
03130200100

4 
临时设施费 人工费 

8.86

6 
        

5 
03130200100

5 

扬尘污染防治增加

费 
人工费 

3.06

8 
        

6 
03130200100

6 
建筑工人实名制费 人工费 

0.61

1 
        

  二 其他总价措施项目             

7 
03130200200

1 
夜间施工增加费 人工费 2.63         

8 
03130200400

1 
二次搬运费 人工费 0         

9 
03130200600

1 

已完工程及设备保

护费 
人工费 0.14         

10 
03130200500

1 
冬雨季施工增加费 人工费 3.49         

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75         

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0         

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0         

                  

合    计         

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：   

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项

目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。 

    表-11 
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其他项目清单与计价汇总表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 

第  1  页  

共  1  页 

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注 

1 暂列金额     
明细详见表

-12-1 

2 暂估价       

2.1 材料（工程设备）暂估价 —   
明细详见表

-12-2 

2.2 专业工程暂估价     
明细详见表

-12-3 

3 计日工     
明细详见表

-12-4 

4 总承包服务费     
明细详见表

-12-5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合    计     — 

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 

  
    

  
表-12 
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暂列金额明细表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 

第  1  页  

共  1  页 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注 

1         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合    计   — 

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 

          表—12—1 
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材料（工程设备）暂估单价及调整表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 
材料（工程设备）名称、规格、

型号 

计量

单位 

数量 暂估(元) 确认(元) 
差额±

(元) 
备注 

暂

估 

确

认 

单

价 

合

价 

单

价 

合

价 

单

价 

合

价 
  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

合计                   

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述

材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 

          表—12—2 
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专业工程暂估价及结算价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 

第  1  页  共  1  

页 

序号 工程名称 工程内容 
暂估金额

(元) 

结算金额

(元) 
差额±(元) 备注 

1             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

合    计       — 

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。 

          表—12—3 
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计日工表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉

刷工程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷 第 1 页  共 1 页 

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元) 
合价（元） 

暂定 实际 

1 人工             

                

人工小计     

2 材料             

                

材料小计     

3 施工机械             

                

施工机械小计     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

4.企业管理费和利润     

总    计     

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主

报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 

      表—12—4 
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总承包服务费计价表 
 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页  

序号 项目名称 
项目价值

(元) 
服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元) 

1 发包人发包专业工程           

2 发包人供应材料           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

合    计   

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。  

          表—12—5  
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规费、税金项目计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额 

1 规费 
其中：社会保险费+其中：住房公

积金+其中：环境保护税 
      

1.1 其中：社会保险费 
分部分项工程的人工费+定额措

施项目费中的人工费 
  16   

1.2 其中：住房公积金 
分部分项工程的人工费+定额措

施项目费中的人工费 
  6   

1.3 其中：环境保护税 按实记取   0   

2 税金 

分部分项工程费及定额措施项目

费+措施项目费（费率措施费）+

其他项目费+规费 

  9   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合    计   

编制人（造价人员）：   复核人（造价工程师）： 

          表-13 
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发包人提供材料和工程设备一览表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及

室内外粉刷工程 安装工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 
材料(工程设备)名称、

规格、型号 
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考   

    表—20 
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承包人提供主要材料和工程设备一览表 

 

(适用造价信息差额调整法) 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改

造及室内外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 
风险系数

(%) 

基准单价

(元) 

投标单

价(元) 

发承包人确认

单价(元) 
备注 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 

    表-21 
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承包人提供主要材料和工程设备一览表 

 

(适用于价格指数差额调整法) 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造

及室内外粉刷工程 安装工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 名称、规格、型号 
变值权重

B 
基本价格指数F0 现行价格指数 F1 备注 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  定值权重 A   — —   

合计 1 — —   

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，

没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。 

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发

布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 

    表-22 
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教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工程 拆陋工程 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 1 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

    
音乐学院一

层门厅拆除 
              

    
大厅及连廊

粉刷拆除 
              

1 011608002001 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:大厅及

连廊墙面 

2.铲除含腻

子及乳胶漆 

3.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 303.19         

2 011608002002 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:大厅及

连廊天棚 

2.铲除含腻

子及乳胶漆 

3.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 452.27         

3 011606003001 
天棚面龙骨

及饰面拆除 

1.拆除部位

名称:办公区

域走道天棚 

2.龙骨及饰

面种类:轻钢

龙骨，矿棉板

面层 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 55.13         
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4 011613001001 灯具拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

吸顶灯 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 5         

    分部小计               

    卫生间拆除               

5 011605001001 
平面块料拆

除 

1.使用部位:

卫生间地面

拆除 

2.拆除的基

层类型:根据

现场自行考

虑 

3.饰面材料

种类:块料面

层 

4.包含新做

地面前所有

拆除项 

5.建筑垃圾

运距:结合现

场自 

m2 9.63         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 2 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      行报价             

6 011605001002 
卫生间蹲台

拆除 

1.使用部位:

卫生间蹲台

整体拆除 

2.拆除的基

层类型:根据

现场自行考

虑 

3.包含新做

蹲台前所有

拆除项 

4.饰面材料

种类:块料面

层 

5.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 6.84         

7 011605002001 
立面块料拆

除 

1.部位:卫生

间墙面 

2.饰面材料

种类:块料墙

面 

3.包含新做

墙面前所有

拆除项 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 72.11         

8 011606003002 
天棚面龙骨

及饰面拆除 

1.部位:卫生

间天棚 

2.龙骨及饰

面种类:轻钢

龙骨、PVC 板

面层 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 16.47         

9 011603001001 
卫生间隔断

拆除 

1.构件名称:

卫生间隔断

拆除 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 12.42         
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10 011613001002 灯具拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

吸顶灯 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 3         

11 011613001003 开关拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

开关拆除 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 3         

12 011610001001 木门拆除 

1.木门拆除 

2.门窗洞口

尺寸:根据现

场实际情况

确定 

m2 2.94         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 3 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

            

13 011612001001 管道拆除 

1.管道种类、

材质:排水管

PVC DN100 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 115         

14 011612001002 管道拆除 

1.管道种类、

材质:给水管

PPR DN20 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 5.6         

15 011612002001 
卫生洁具拆

除 

1.卫生洁具

种类:蹲式大

便器 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 5         

16 011601001001 砖砌体拆除 

1.砌体名称:

砌筑拖布池 

2.拆除砌体

的截面尺寸:

根据现场实

际情况确定 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m3 0.38         

    分部小计               

    分部小计               

    
音乐教学楼

拆除 
              

    
室内公共区

域拆除 
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17 011608002003 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:1-5 层

公共区域（楼

道、楼梯间）

墙面 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 2900.35         

18 011608002004 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:1-5 层

公共区域（楼

道、楼梯间）

天棚 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运 

m2 894.29         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 4 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      
距:结合现场

自行报价 
            

19 011613001004 灯具拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

吸顶灯 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 93         

20 011610001002 木门拆除 

1.木门拆除 

2.门窗洞口

尺寸:根据现

场实际情况

确定 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 30.8         

    分部小计               

    

音乐教室

（4-5 层 10

间教室） 

              

21 011608002005 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:4-5 层

教室内墙面 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 1022.49         

22 011608002006 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:4-5 层

教室内天棚 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

m2 1011.17         
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子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

    分部小计               

    

卫生间拆除

（男、女卫生

间各五间） 

              

23 011605001003 
平面块料拆

除 

1.使用部位:

卫生间地面

拆除 

2.拆除的基

层类型:根据

现场自行考

虑 

3.包含新做

地面前所有

拆除项 

4.饰面材料

种类:块料面

层 

5.建筑垃圾

运 

m2 46.65         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 5 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      
距:结合现场

自行报价 
            

24 011605001004 
卫生间蹲台

拆除 

1.使用部位:

卫生间蹲台

整体拆除 

2.拆除的基

层类型:根据

现场自行考

虑 

3.包含新做

蹲台前所有

拆除项 

4.饰面材料

种类:块料面

层 

5.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 67.5         

25 011605002002 
立面块料拆

除 

1.部位:卫生

间墙面 

2.饰面材料

种类:块料墙

面 

3.包含新做

墙面前所有

拆除项 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 341.2         

26 011606003003 
天棚面龙骨

及饰面拆除 

1.部位:卫生

间天棚 

2.龙骨及饰

面种类:轻钢

龙骨、PVC 板

面层 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 114.15         

27 011603001002 
卫生间隔断

拆除 

1.构件名称:

卫生间隔断

拆除 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 269.5         
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28 011613001005 灯具拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

吸顶灯 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 10         

29 011613001006 开关拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

开关拆除 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 10         

30 011612001003 管道拆除 

1.管道种类、

材质:镀锌钢

管 DN20 

m 114         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 207 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 6 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

            

31 011610001003 木门拆除 

1.木门拆除 

2.门窗洞口

尺寸:根据现

场实际情况

确定 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 16         

32 011612001004 管道拆除 

1.管道种类、

材质:排水管

PVC DN100 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 104.5         

33 011612001005 管道拆除 

1.管道种类、

材质:排水管

PVC DN50 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 50         

34 011612001006 管道拆除 

1.管道种类、

材质:给水管

PPR DN50 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 37         

35 011612001007 管道拆除 

1.管道种类、

材质:给水管

PPR DN32 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 47.5         

36 011612001008 管道拆除 

1.管道种类、

材质:给水管

PPR DN20 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 32         
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37 011612002002 
卫生洁具拆

除 

1.卫生洁具

种类:蹲式大

便器 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 44         

38 011612002003 
卫生洁具拆

除 

1.卫生洁具

种类:小便斗

拆除 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 11         

    分部小计               

    盥洗间拆除               

39 011605001005 
平面块料拆

除 

1.使用部位:

盥洗间地面

拆除 

2.拆除的基

层类型:根据

现场自行考

虑 

m2 47         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 7 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

3.饰面材料

种类:块料面

层 

4.包含新做

地面前所有

拆除项 

5.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

            

40 011605002003 
立面块料拆

除 

1.部位:盥洗

间 

2.饰面材料

种类:块料墙

面 

3.包含镜面

拆除 

4.包含新做

墙面前所有

拆除项 

5.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 146.7         

41 011606003004 
天棚面龙骨

及饰面拆除 

1.部位:盥洗

间天棚 

2.龙骨及饰

面种类:轻钢

龙骨、PVC 板

面层 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 47         

42 011605001006 洗漱台拆除 

1.饰面材料

种类:洗漱台

拆除 

2.其他:材

质、尺寸等结

合现场自行

报价（含建筑

垃圾运输） 

m2 7.5         

43 011612002004 
卫生洁具拆

除 

1.卫生洁具

种类:洗脸盆 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 15         
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44 011601001002 砖砌体拆除 

1.砌体名称:

砌筑拖布池 

2.拆除砌体

的截面尺寸:

根据现场实

际情况确定 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m3 0.75         

45 011612002005 
卫生洁具拆

除 

1.卫生洁具

种类:地漏拆

除 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 5         

46 011613001007 灯具拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

吸顶灯 

3.建筑垃圾

运 

套 5         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 8 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      
距:结合现场

自行报价 
            

47 011610001004 木门拆除 

1.木门拆除 

2.门窗洞口

尺寸:根据现

场实际情况

确定 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 18.2         

    分部小计               

    
屋面防水拆

除 
              

48 011607002001 防水层拆除 

1.防水层种

类:4mm 厚 SBS

防水卷材一

道 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 278.79         

    分部小计               

    分部小计               

    琴房楼               

    
外墙粉刷拆

除 
              

49 011608002007 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:外墙面 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 2092.47         
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50 011608002008 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:挑檐 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 345.56         

51 011605002004 
立面块料拆

除 

1.使用部位:

外墙线条和

屋面檐口处

的原有瓷砖 

2.饰面材料

种类:块料墙

面 

3.包含新做

前所有拆除

项 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 81.06         

    分部小计               

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 9 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

    
室内公共区

域 
              

52 011608002009 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:1-5 层

公共区域（楼

道、楼梯间）

墙面 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 1727.33         

53 011608002010 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:1-5 层

公共区域（楼

道、楼梯间）

天棚 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 854.69         

54 011613001008 灯具拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

吸顶灯 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 38         

    分部小计               

    卫生间拆除               
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55 011605001007 
平面块料拆

除 

1.使用部位:

卫生间地面

拆除 

2.拆除的基

层类型:根据

现场自行考

虑 

3.饰面材料

种类:块料面

层 

4.包含新做

地面前所有

拆除项 

5.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 25.2         

56 011605001008 
卫生间蹲台

拆除 

1.使用部位:

卫生间蹲台

拆除 

2.拆除的基

层类型:根据

现场自行考

虑 

3.饰面材料

种类:块料面

层 

4.包含新做

蹲台前所有

拆除 

m2 20.16         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 10 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

项 

5.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

            

57 011605002005 
立面块料拆

除 

1.部位:卫生

间墙面 

2.饰面材料

种类:块料墙

面 

3.包含新做

墙面前所有

拆除项 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 174.62         

58 011606003005 
天棚面龙骨

及饰面拆除 

1.部位:卫生

间天棚 

2.龙骨及饰

面种类:轻钢

龙骨、PVC 板

面层 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 45.36         

59 011603001003 
卫生间隔断

拆除 

1.构件名称:

卫生间隔断

拆除 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 111.84         

60 011613001009 灯具拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

吸顶灯 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 8         
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61 011613001010 开关拆除 

1.拆除灯具

高度:根据现

场实际情况

综合考虑 

2.灯具种类:

开关拆除 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 8         

62 011612001009 管道拆除 

1.管道种类、

材质:镀锌钢

管 DN20 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 44.8         

63 011610001005 木门拆除 

1.木门拆除 

2.门窗洞口

尺寸:根据现

场实际情况

确定 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 17.28         

64 011612001010 管道拆除 1.管道种类、 m 37.2         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 11 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

材质:排水管

PVC DN100 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

            

65 011612001011 管道拆除 

1.管道种类、

材质:排水管

PVC DN50 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 25         

66 011612001012 管道拆除 

1.管道种类、

材质:给水管

PPR DN50 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 29         

67 011612001013 管道拆除 

1.管道种类、

材质:给水管

PPR DN32 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 16         

68 011612001014 管道拆除 

1.管道种类、

材质:给水管

PPR DN20 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m 27         

69 011612002006 
卫生洁具拆

除 

1.卫生洁具

种类:蹲式大

便器 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 16         

70 011612002007 
卫生洁具拆

除 

1.卫生洁具

种类:小便斗

拆除 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

套 8         
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71 011601001003 砖砌体拆除 

1.砌体名称:

砌筑拖布池 

2.拆除砌体

的截面尺寸:

根据现场实

际情况确定 

3.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m3 1.2         

    分部小计               

    
屋面防水拆

除 
              

72 011607002002 防水层拆除 

1.防水层种

类:4mm 厚 SBS

防水卷材一

道 

2.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 711.46         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 12 页  共 12 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

    分部小计               

    
门前室外连

廊拆除 
              

73 011608002011 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:柱面涂

料 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 100.8         

74 011608002012 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:连廊栏

板 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 55.21         

75 011608002013 铲除涂料面 

1.铲除部位

名称:连廊天

棚 

2.铲除部位

的截面尺寸:

详见现场实

际情况 

3.铲除含腻

子及乳胶漆 

4.建筑垃圾

运距:结合现

场自行报价 

m2 81.9         

    分部小计               

    分部小计               

    措施项目               
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76 011703001001 垂直运输 

1.建筑物建

筑类型及结

构形式:装修

垂直运输 

项 1         

    分部小计               

                    

                    

本页小计       

合   计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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总价措施项目清单与计价表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第 1 页  共 1 页 

序

号 
项目编码 项目名称 计算基础 

费率 

(%) 

金额 

(元) 

调整 

费率 

(%) 

调整后 

金额(元) 
备注 

  一 安全文明施工费             

1 011707001001 环境保护费 人工费 1.612         

2 011707001002 文明施工费 人工费 2.574         

3 011707001003 安全施工费 人工费 9.594         

4 011707001004 临时设施费 人工费 8.086         

5 011707001005 
扬尘污染防治增

加费 
人工费 3.302         

6 011707001006 
建筑工人实名制

费 
人工费 0.572         

  二 
其他总价措施项

目 
            

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费 2.96         

8 011707004001 二次搬运费 人工费 0         

9 011707007001 
已完工程及设备

保护费 
人工费 0.04         

10 011707005001 
冬雨季施工增加

费 
人工费 3.91         

11 01B001 工程定位复测费 人工费 0.82         

12 01B002 施工因素增加费 人工费 0         

13 01B003 特殊地区增加费 人工费 0         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

合    计         

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：   

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额

人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。 

    表-11 
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其他项目清单与计价汇总表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注 

1 暂列金额     明细详见表-12-1 

2 暂估价       

2.1 材料（工程设备）暂估价 —   明细详见表-12-2 

2.2 专业工程暂估价     明细详见表-12-3 

3 计日工     明细详见表-12-4 

4 总承包服务费     明细详见表-12-5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合    计     — 

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 

  
    

  
表-12 
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暂列金额明细表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注 

1         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合    计   — 

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 

          表—12—1 
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材料（工程设备）暂估单价及调整表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 
材料（工程设备）名称、规格、

型号 

计量

单位 

数量 暂估(元) 确认(元) 
差额±

(元) 
备注 

暂

估 

确

认 

单

价 

合

价 

单

价 

合

价 

单

价 

合

价 
  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

合计                   

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述

材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 

          表—12—2 
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专业工程暂估价及结算价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 

第  1  页  共  1  

页 

序号 工程名称 工程内容 
暂估金额

(元) 

结算金额

(元) 
差额±(元) 备注 

1             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

合    计       — 

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。 

          表—12—3 
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计日工表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉

刷工程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷 第 1 页  共 1 页 

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元) 
合价（元） 

暂定 实际 

1 人工             

                

人工小计     

2 材料             

                

材料小计     

3 施工机械             

                

施工机械小计     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

4.企业管理费和利润     

总    计     

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主

报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 

      表—12—4 

     



 

 227 

总承包服务费计价表 
 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页  

序号 项目名称 
项目价值

(元) 
服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元) 

1 发包人发包专业工程           

2 发包人供应材料           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

合    计   

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。  

          表—12—5  
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规费、税金项目计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额 

1 规费 
其中：社会保险费+其中：住房公

积金+其中：环境保护税 
      

1.1 其中：社会保险费 
分部分项工程的人工费+定额措

施项目费中的人工费 
  16   

1.2 其中：住房公积金 
分部分项工程的人工费+定额措

施项目费中的人工费 
  6   

1.3 其中：环境保护税 按实记取   0   

2 税金 

分部分项工程费及定额措施项目

费+措施项目费（费率措施费）+

其他项目费+规费 

  9   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合    计   

编制人（造价人员）：   复核人（造价工程师）： 

          表-13 
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发包人提供材料和工程设备一览表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及

室内外粉刷工程 拆除工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 
材料(工程设备)名称、

规格、型号 
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考   

    表—20 
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承包人提供主要材料和工程设备一览表 

 

(适用造价信息差额调整法) 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改

造及室内外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 
风险系数

(%) 

基准单价

(元) 

投标单

价(元) 

发承包人确认

单价(元) 
备注 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 

    表-21 
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承包人提供主要材料和工程设备一览表 

 

(适用于价格指数差额调整法) 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造

及室内外粉刷工程 拆除工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 名称、规格、型号 
变值权重

B 
基本价格指数F0 现行价格指数 F1 备注 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

  定值权重 A   — —   

合计 1 — —   

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，

没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。 

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发

布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 

    表-22 
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教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工程 建筑不装饰工程 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 1 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

    
音乐学院一

层门厅 
              

    
大厅及连廊

粉刷 
              

1 011407001001 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:大厅及

连廊内墙面 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型、颜色现

场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 303.19         

2 011407002001 
天棚喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:大厅及

连廊天棚 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型，颜色现

场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 452.27         
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3 011302001001 吊顶天棚 

1.龙骨材料

种类、规格、

中距:轻钢龙

骨 

2.面层材料

品种、规格:

矿棉板面层，

规格现场确

定 

3.备注:结合

现场自行报

价 

m2 55.13         

4 011701006001 满堂脚手架 

1.搭设方式:

满足施工需

要及相关技

术规范要求 

2.搭设高度:

结合现场自

行报价 

m2 507.4         

    分部小计               

    卫生间新建               

5 010404001001 卫生间蹲台 

1.使用部位:

卫生间蹲台 

2.垫层材料

种类、配合

比、厚

度:150mm 厚

炉渣垫层 

3.含 M5.0 水

泥 

m3 6.84         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 2 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

砂浆砌筑砖

砌围边 

4.备注:结合

现场自行报

价 

            

6 011101006001 
平面砂浆找

平层 

1.部位:卫生

间地面 

2.找平层厚

度、砂浆配合

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

找平层 

3.备注:结合

现场自行报

价 

m2 16.47         

7 010904002001 
楼（地）面涂

膜防水 

1.部位:卫生

间地面 

2.防水膜品

种:聚氨酯涂

膜防水 

3.涂膜厚度、

遍数:2 遍

1.5mm 厚聚氨

酯涂膜 

4.反边高

度:0.3 米 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 24.99         

8 010904001001 
楼（地）面卷

材防水 

1.部位:卫生

间地面 

2.卷材品种、

规格、厚度:

丙纶布 

3.反边高

度:0.3m 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 24.99         
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9 011102003001 块料楼地面 

1.使用部位:

卫生间地面

（含蹲台） 

2.结合层厚

度、砂浆配合

比:20 厚

1:2.5 干硬性

水泥砂浆结

合层 

3.面层材料

品种、规格、

颜色:防滑地

砖,规格现场

确定 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 16.47         

10 011204003001 块料墙面 

1.部位:卫生

间 

2.墙体类型:

砌筑墙体 

3.安装方式:

沿墙铺贴 

4.面层材料

品种、规格、

颜色:墙面

砖，规格现场

确定 

5.结合层厚

度、砂浆配合

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

结合 

m2 72.11         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 3 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

层 

6.备注:结合

现场自行报

价 

            

11 011302001002 吊顶天棚 

1.部位:卫生

间 

2.龙骨材料

种类、规格、

中距:轻钢龙

骨 

3.面层材料

品种、规

格:300*300

铝扣板 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 16.47         

12 010801002001 木质门带套 

1.部位:音乐

学院卫生间 

2.门代号及

洞口尺寸:根

据现场实际

确定 

3.说明:木质

套装门（带门

套），含五金

件及锁具 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 2.94         

13 011210005001 成品隔断 

1.部位:卫生

间 

2.隔断材料

品种、规格、

颜色:抗倍特

板成品隔断 

3.配件品种、

规格:含所有

的五金 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 15.18         



 

 237 

14 011701003001 里脚手架 

1.使用部位:

墙面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 72.11         

15 011701003002 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 16.47         

    分部小计               

    分部小计               

    音乐教学楼               

    
室内公共区

域 
              

16 011407001002 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:1-5 层

公共区域（楼

道、楼梯间）

内墙 

m2 2900.35         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 238 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 4 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

面 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型，颜色现

场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

            

17 011407002002 
天棚喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:1-5 层

公共区域（楼

道、楼梯间）

天棚 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型，颜色现

场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 894.29         

18 011406001001 抹灰面油漆 

1.使用部位:

水泥砂浆踢

脚 

2.含腻子 

3.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 64.7         
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19 011404010001 
木质扶手修

复、刷油 

1.使用部位:

楼梯木扶手 

2.打磨去除

原有油漆面，

修复后刷油

漆， 

3.油漆品种、

刷漆遍数:含

腻子，油漆颜

色、品种、遍

数由甲方现

场确定 

4.油漆品种、

刷漆遍数:结

合现场综合

考虑 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m 105         

20 011405001001 金属面油漆 

1.构件名称:

楼梯金属栏

杆油漆 

2.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、 

m 105         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 5 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

遍数由甲方

现场确定 

3.备注:结合

现场自行报

价 

            

21 011406001002 抹灰面油漆 

1.使用部位:

窗台板 

2.基层类型:

抹灰 

3.含腻子 

4.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 41.83         

22 010801004001 木质防火门 

1.名称:木质

甲级防火门 

2.门代号及

洞口尺寸:根

据现场实际

情况确定 

3.含五金件

及锁具、闭门

器、顺序器等 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 30.8         

23 011401001001 木门油漆 

1.门类型:木

质门 

2.门代号及

洞口尺寸:根

据现场实际

情况确认 

3.含刮腻子 

4.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

5.备注:结合

现场自行报

m2 67.8         
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价 

24 011701003003 里脚手架 

1.使用部位:

墙面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 2900.35         

25 011701003004 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 894.29         

    分部小计               

    

音乐教室

（4-5 层 10

间教室） 

              

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 6 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

26 011407001003 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:4-5 层

教室内墙面 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型，颜色现

场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 1022.49         

27 011407002003 
天棚喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:4-5 层

教室内天棚 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型，颜色现

场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 1011.17         

28 011401001002 木门油漆 

1.门类型:木

质门 

2.门代号及

洞口尺寸:根

据现场实际

情况确认 

3.含刮腻子 

4.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

m2 54         
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5.备注:结合

现场自行报

价 

29 011701003005 里脚手架 

1.使用部位:

墙面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 1022.49         

30 011701003006 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 1011.17         

    分部小计               

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 7 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

    卫生间               

31 010404001002 卫生间蹲台 

1.使用部位:

卫生间蹲台 

2.垫层材料

种类、配合

比、厚

度:150mm 厚

炉渣垫层 

3.含 M5.0 水

泥砂浆砌筑

砖砌围边 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m3 67.5         

32 011101006002 
平面砂浆找

平层 

1.部位:卫生

间地面 

2.找平层厚

度、砂浆配合

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

找平层 

3.备注:结合

现场自行报

价 

m2 114.15         

33 010904002002 
楼（地）面涂

膜防水 

1.部位:卫生

间地面 

2.防水膜品

种:聚氨酯涂

膜防水 

3.涂膜厚度、

遍数:2 遍

1.5mm 厚聚氨

酯涂膜 

4.反边高

度:0.3m 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 157.05         
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34 010904001002 
楼（地）面卷

材防水 

1.部位:卫生

间地面 

2.卷材品种、

规格、厚度:

丙纶布 

3.反边高

度:0.3m 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 157.05         

35 011102003002 块料楼地面 

1.使用部位:

卫生间地面

（含蹲台） 

2.结合层厚

度、砂浆配合

比:20 厚

1:2.5 干硬性

水泥砂浆结

合层 

3.面层材料

品种、规格、

颜色:防滑地

砖,规格现场

确定 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 114.15         

36 011204003002 块料墙面 

1.部位:卫生

间 

2.墙体类型:

砌筑墙体 

3.安装方式:

沿 

m2 341.2         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 8 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

墙铺贴 

4.面层材料

品种、规格、

颜色:墙面

砖，规格现场

确定 

5.结合层厚

度、砂浆配合

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

结合层 

6.备注:结合

现场自行报

价 

            

37 011302001003 吊顶天棚 

1.部位:卫生

间 

2.龙骨材料

种类、规格、

中距:轻钢龙

骨 

3.面层材料

品种、规

格:300*300

铝扣板 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 114.15         

38 010801002002 木质门带套 

1.部位:音乐

教学楼卫生

间 

2.门代号及

洞口尺寸:根

据现场实际

确定 

3.说明:木质

套装门（带门

套），含五金

件及锁具 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 16         
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39 011210005002 成品隔断 

1.部位:卫生

间 

2.隔断材料

品种、规格、

颜色:抗倍特

板成品隔断

成品隔断、小

便斗隔断 

3.配件品种、

规格:含所有

的五金 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 271.9         

40 011701003007 里脚手架 

1.使用部位:

墙面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 341.2         

41 011701003008 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 114.15         

    分部小计               

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 9 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

    盥洗间               

42 011102003003 块料楼地面 

1.使用部位:

盥洗间地面 

2.结合层厚

度、砂浆配合

比:20 厚

1:2.5 干硬性

水泥砂浆结

合层 

3.面层材料

品种、规格、

颜色:防滑地

砖,规格现场

确定 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 47         

43 011204003003 块料墙面 

1.部位:盥洗

间 

2.墙体类型:

砌筑墙体 

3.安装方式:

沿墙铺贴 

4.面层材料

品种、规格、

颜色:墙面

砖，规格现场

确定 

5.结合层厚

度、砂浆配合

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

结合层 

6.备注:结合

现场自行报

价 

m2 146.7         

44 011302001004 吊顶天棚 

1.部位:盥洗

间 

2.龙骨材料

种类、规格、

中距:轻钢龙

骨 

3.面层材料

品种、规

m2 47         
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格:300*300

铝扣板 

4.备注:结合

现场自行报

价 

45 011505001001 洗漱台 

1.材料品种、

规格、颜色:

大理石加厚

边洗漱台 

2.支架、配件

品种、规格:

钢架 

3.含挡水线

及磨边 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 7.5         

46 011505010001 镜面玻璃 

1.镜面玻璃

品种、规格:

玻璃镜 

2.备注:结合

现场自行报

价 

m2 12.5         

47 011101006003 
平面砂浆找

平层 

1.部位:盥洗

间地面 

2.找平层厚

度、砂浆配合 

m2 47         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 10 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

找平层 

3.备注:结合

现场自行报

价 

            

48 010904002003 
楼（地）面涂

膜防水 

1.部位:盥洗

间地面 

2.防水膜品

种:聚氨酯涂

膜防水 

3.涂膜厚度、

遍数:2 遍

1.5mm 厚聚氨

酯涂膜 

4.反边高

度:0.3m 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 65         

49 010904001003 
楼（地）面卷

材防水 

1.部位:盥洗

间地面 

2.卷材品种、

规格、厚度:

丙纶布 

3.反边高

度:0.3m 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 65         

50 010808001001 木门套 

1.窗代号及

洞口尺寸:详

见现场实际

情况 

2.面层材料

品种、规格:

成品木质门

套 

3.备注:结合

现场自行报

价 

m 33         
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51 011701003009 里脚手架 

1.使用部位:

墙面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 146.7         

52 011701003010 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 47         

    分部小计               

    
屋面防水修

复 
              

53 011101006004 
平面砂浆找

平层 

1.部位:原有

屋面砂浆找

平层局部修

补 

2.找平层厚

度、砂浆配合

比:平均 30mm

厚 1:2.5 水泥

砂浆 

3.备注:结合

现 

m2 27.9         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 11 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      场自行报价             

54 010902001001 
屋面卷材防

水 

1.卷材品种、

规格、厚

度:4mm 厚 SBS

防水卷材一

道，（带板岩

保护层） 

2.备注:结合

现场自行报

价 

m2 278.79         

    分部小计               

    分部小计               

    琴房楼               

    外墙粉刷               

55 011407001004 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:外墙面

（一层勒角） 

2.基层类型:

水刷石墙面 

3.涂料品种、

喷刷遍数:清

原有墙面后，

刷无色水性

涂料（须为大

品牌中档环

保型料，颜色

现场确定） 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 172.78         
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56 011407001005 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:外墙面 

2.基层类型:

抹灰墙面 

3.刮腻子要

求:批腻子两

遍 

4.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型料，颜色

现场确定） 

5.说明:清

理、打磨、零

星修补墙面

基层后，涂刷

外墙乳胶漆 

6.备注:结合

现场自行报

价 

m2 2092.47         

57 011407002004 
天棚喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:挑檐部

分 

2.基层类型:

现浇混凝土

板 

3.刮腻子要

求:含批腻子

两遍 

4.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型 

m2 345.56         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 

 

 

 

 

 

 

 



 

 254 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 12 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

料，颜色现场

确定） 

5.说明:清

理、打磨、零

星修补挑檐

基层后，涂刷

外墙乳胶漆 

6.备注:结合

现场自行报

价 

            

58 011201001001 
墙面一般抹

灰 

1.墙体类型:

混凝土栏板

及装饰线条 

2.面层厚度、

砂浆配合比:

聚合物砂浆

修补（整体）

墙面基层 

3.备注:结合

现场自行报

价 

m2 81.06         

59 011407001006 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:外墙线

条和屋面檐

口处的原有

瓷砖的部位 

2.基层类型:

抹灰墙面 

3.刮腻子要

求:含批腻子

两遍 

4.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型、投标时

需注明品牌

并附产品检

验合格材料，

颜色现场确

定） 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 81.06         
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    分部小计               

    
室内公共区

域 
              

60 011407001007 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:1-5 层

公共区域（楼

道、楼梯间）

墙面 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型料，颜色

现场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 1727.33         

61 011407002005 
天棚喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:1-5 层

公共 

m2 854.69         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 13 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

区域（楼道、

楼梯间）天棚 

2.基层类型:

抹灰面基层 

3.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型料，颜色

现场确定） 

4.说明:含批

腻子 

5.备注:结合

现场自行报

价 

            

62 011406001003 抹灰面油漆 

1.使用部位:

水泥砂浆踢

脚 

2.含腻子 

3.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 35.14         

63 011404010002 
木质扶手修

复、刷油 

1.使用部位:

楼梯木扶手 

2.打磨去除

原有油漆面，

修复后刷油

漆，含腻子 

3.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m 51.2         
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64 011405001002 金属面油漆 

1.构件名称:

楼梯金属栏

杆油漆 

2.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

3.备注:结合

现场自行报

价 

m 51.2         

65 011406001004 抹灰面油漆 

1.使用部位:

窗台板 

2.基层类型:

抹灰 

3.含腻子 

4.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

5.备注:结合

现场自行报

价 

m2 1.32         

66 011401001003 木门油漆 
1.门类型:木

质门 
m2 284.7         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 14 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

2.门代号及

洞口尺寸:根

据现场实际

情况确认 

3.含腻子 

4.油漆品种、

刷漆遍数:油

漆颜色、品

种、遍数由甲

方现场确定 

5.备注:结合

现场自行报

价 

            

67 011701003011 里脚手架 

1.使用部位:

墙面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 1727.33         

68 011701003012 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 854.69         

    分部小计               

    卫生间               

69 010404001003 卫生间蹲台 

1.使用部位:

卫生间蹲台 

2.垫层材料

种类、配合

比、厚

度:150mm 厚

炉渣垫层 

3.含 M5.0 水

泥砂浆砌筑

砖砌围边 

4.备注:结合

现场自行报

m3 20.16         
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价 

70 011101006005 
平面砂浆找

平层 

1.部位:卫生

间地面 

2.找平层厚

度、砂浆配合

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

找平层 

3.备注:结合

现场自行报

价 

m2 45.36         

71 010904002004 
楼（地）面涂

膜防水 

1.部位:卫生

间地面 

2.防水膜品

种:聚氨酯涂

膜防水 

3.涂膜厚度、

遍数:2 遍

1.5mm 厚聚氨

酯涂膜 

4.反边高

度:0.3m 

5.备注:结合

现 

m2 66.48         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 15 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      场自行报价             

72 010904001004 
楼（地）面卷

材防水 

1.部位:卫生

间地面 

2.卷材品种、

规格、厚度:

丙纶布 

3.反边高

度:0.3m 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 66.48         

73 011102003004 块料楼地面 

1.使用部位:

卫生间地面

（含蹲台） 

2.结合层厚

度、砂浆配合

比:20 厚

1:2.5 干硬性

水泥砂浆结

合层 

3.面层材料

品种、规格、

颜色:防滑地

砖,规格现场

确定 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 45.36         

74 011204003004 块料墙面 

1.部位:卫生

间 

2.墙体类型:

砌筑墙体 

3.安装方式:

沿墙铺贴 

4.面层材料

品种、规格、

颜色:墙面

砖，规格现场

确定 

5.结合层厚

度、砂浆配合

比:20mm 厚

1:3 水泥砂浆

结合层 

m2 174.62         
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6.备注:结合

现场自行报

价 

75 011302001005 吊顶天棚 

1.部位:卫生

间 

2.龙骨材料

种类、规格、

中距:轻钢龙

骨 

3.面层材料

品种、规

格:300*300

铝扣板 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 45.36         

76 010801002003 木质门带套 

1.部位:琴房

楼卫生间 

2.门代号及

洞口尺寸:根

据现场实际

确定 

3.说明:木质

套装门（带门

套），含五金

件及锁具 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 17.28         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 16 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

77 011210005003 成品隔断 

1.部位:卫生

间 

2.隔断材料

品种、规格、

颜色:抗倍特

板成品隔断

成品隔断、小

便斗隔断 

3.配件品种、

规格:含所有

的五金 

4.备注:结合

现场自行报

价 

m2 111.84         

78 011701003013 里脚手架 

1.使用部位:

墙面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 174.62         

79 011701003014 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 45.36         

    分部小计               

    
屋面防水修

复 
              

80 011101006006 
平面砂浆找

平层 

1.部位:原有

屋面砂浆找

平层局部修

补 

2.找平层厚

度、砂浆配合

比:平均 30mm

厚 1:2.5 水泥

砂浆 

3.备注:结合

现场自行报

m2 71.15         
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价 

81 010902001002 
屋面卷材防

水 

1.卷材品种、

规格、厚

度:4mm 厚 SBS

防水卷材一

道，（带板岩

保护层） 

2.备注:结合

现场自行报

价 

m2 711.46         

    分部小计               

    
门前室外连

廊 
              

82 011407001008 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:连廊柱 

2.基层类型:

抹灰墙面 

3.刮腻子要

求:含批腻子

两遍 

4.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型 

m2 100.8         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 17 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

料，颜色现场

确定） 

5.说明:清

理、打磨、零

星修补柱面

基层后，涂刷

外墙乳胶漆 

6.备注:结合

现场自行报

价 

            

83 011407001009 
墙面喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:连廊栏

板 

2.基层类型:

抹灰墙面 

3.刮腻子要

求:含批腻子

两遍 

4.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型料，颜色

现场确定） 

5.说明:清

理、打磨、零

星修补连廊

栏板基层后，

涂刷外墙乳

胶漆 

6.备注:结合

现场自行报

价 

m2 55.21         
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84 011407002006 
天棚喷刷涂

料 

1.喷刷涂料

部位:连廊天

棚 

2.基层类型:

现浇混凝土

板 

3.刮腻子要

求:含批腻子

两遍 

4.涂料品种、

喷刷遍数:乳

胶漆（须为大

品牌中档环

保型料，颜色

现场确定） 

5.说明:清

理、打磨、零

星修补连廊

天棚基层后，

涂刷外墙专

用抗碱封闭

底漆、涂刷外

墙乳胶漆 

6.备注:结合

现场自行报

价 

m2 81.9         

85 011701003015 里脚手架 

1.使用部位:

柱面装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工需要及

相关技术规

范要求 

m2 55.21         

86 011701003016 里脚手架 

1.使用部位:

天棚装饰 

2.搭设方式:

结合现场自

行报价，满足

施工 

m2 81.9         

本页小计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

  

 

 

  

  表—08 
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷工

程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第 18 页  共 18 页 

序号 项目编码 项目名称 
项目特征描

述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合单

价 
合价 

其中 

暂估价 定额人工费 

      

需要及相关

技术规范要

求 

            

    分部小计               

    分部小计               

    措施项目               

87 011701008001 外装饰吊篮 

1.升降方式

及启动装置:

根据施工需

要自行考虑

报价 

m2 2265.25         

88 011703001002 垂直运输 

1.备注:结合

现场自行报

价 

项 1         

    分部小计               

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

 267 

                    

                    

                    

                    

本页小计       

合   计       

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 

      表—08 
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总价措施项目清单与计价表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 建筑与装饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第 1 页  共 1 页 

序

号 
项目编码 项目名称 计算基础 

费率 

(%) 

金额 

(元) 

调整 

费率 

(%) 

调整后 

金额(元) 
备注 

  一 安全文明施工费             

1 011707001007 环境保护费 人工费 0.75         

2 011707001008 文明施工费 人工费 0.98         

3 011707001009 安全施工费 人工费 7.28         

4 011707001010 临时设施费 人工费 4.5         

5 011707001011 
扬尘污染防治增加

费 
人工费 2.04         

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费 0.36         

  二 其他总价措施项目             

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费 2.23         

8 011707004002 二次搬运费 人工费 0         

9 011707007002 
已完工程及设备保

护费 
人工费 0.12         

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费 2.38         

11 01B001 工程定位复测费 人工费 0.5         

12 01B002 施工因素增加费 人工费 0         

13 01B003 特殊地区增加费 人工费 0         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

合    计         

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：   

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额

人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。 

    表-11 
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其他项目清单与计价汇总表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 建筑与装饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注 

1 暂列金额 120000   明细详见表-12-1 

2 暂估价 128000     

2.1 材料（工程设备）暂估价 —   明细详见表-12-2 

2.2 专业工程暂估价 128000   明细详见表-12-3 

3 计日工     明细详见表-12-4 

4 总承包服务费     明细详见表-12-5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合    计 248000   — 

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 

  
    

  
表-12 

 



 

 270 

    

暂列金额明细表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 建筑与装饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注 

1 不可预见费（须列入报价，只计取税金） 项 120000   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合    计 120000 — 

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 

          表—12—1 
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材料（工程设备）暂估单价及调整表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 建筑与装饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 
材料（工程设备）名称、规格、

型号 

计量

单位 

数量 暂估(元) 确认(元) 
差额±

(元) 
备注 

暂

估 

确

认 

单

价 

合

价 
单价 

合

价 

单

价 

合

价 
  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

合计                   

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 

          表—12—2 
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专业工程暂估价及结算价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 建筑与装饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 工程名称 工程内容 
暂估金额

(元) 
结算金额(元) 

差额±

(元) 
备注 

1 门厅玻璃门更换 

此项暂定为 10

万元，只计取税

金，最终据实结

算 

100000     

1、音乐学院中间正门：

拆除原有门框及玻璃

（上部玻璃及过梁不

换），更换为感应双开

电动玻璃门（可以配套

接入人脸识别及刷卡功

能，刷脸及刷卡设备由

学校安装），宽 5.2m*

高 3.3m=17.16 ㎡； 

2、南北两套侧门：拆除

原有门框及玻璃（上部

玻璃及过梁不换），更

换为肯德基平开门（可

以配套接入人脸识别及

刷卡功能，刷脸及刷卡

设备由学校安装），宽

3.4m*高 3.3m*2 套

=22.44 ㎡； 

3、更换大厅内平开玻璃

门地弹簧。 

2 
东侧室外防盗门更

换 

此项暂定为 2.8

万元，只计取税

金，最终据实结

算 

28000     

拆除原有防盗门，安装

甲级钢制防火防盗门，

（宽 5.3m*高

2.7m=14.31 ㎡，可以配

套接入人脸识别及刷卡

功能，刷脸及刷卡设备

由学校安装） 

              

              

              

              

              

              

合    计 128000     — 

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。 

          表—12—3 
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计日工表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉

刷工程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷 第 1 页  共 1 页 

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元) 
合价（元） 

暂定 实际 

1 人工             

                

人工小计     

2 材料             

                

材料小计     

3 施工机械             

                

施工机械小计     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

4.企业管理费和利润     

总    计     

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主

报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 

      表—12—4 
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总承包服务费计价表 
 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室

内外粉刷工程 建筑与装饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页  

序号 项目名称 
项目价值

(元) 
服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元) 

1 发包人发包专业工程           

2 发包人供应材料           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

合    计   

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价，计入投标总价中。  

          表—12—5  
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规费、税金项目计价表 

工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及室内

外粉刷工程 建筑与装饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额 

1 规费 
其中：社会保险费+其中：住房公

积金+其中：环境保护税 
      

1.1 其中：社会保险费 
分部分项工程的人工费+定额措

施项目费中的人工费 
  16   

1.2 其中：住房公积金 
分部分项工程的人工费+定额措

施项目费中的人工费 
  6   

1.3 其中：环境保护税 按实记取   0   

2 税金 

分部分项工程费及定额措施项目

费+措施项目费（费率措施费）+

其他项目费+规费 

  9   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合    计   

编制人（造价人员）：   复核人（造价工程师）： 

          表-13 
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发包人提供材料和工程设备一览表 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造及

室内外粉刷工程 建筑与装饰工程 

标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外

粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 
材料(工程设备)名称、

规格、型号 
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考   

    表—20 
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承包人提供主要材料和工程设备一览表 

 

(适用造价信息差额调整法) 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改

造及室内外粉刷工程 建筑与装

饰工程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 
风险系数

(%) 

基准单价

(元) 

投标单

价(元) 

发承包人确认

单价(元) 
备注 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 

    表-21 
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承包人提供主要材料和工程设备一览表 

 

(适用于价格指数差额调整法) 
工程名称：教学 8 号楼卫生间改造

及室内外粉刷工程 建筑与装饰工

程 标段：教学 8 号楼卫生间改造及室内外粉刷 第  1  页  共  1  页 

序号 名称、规格、型号 
变值权重

B 
基本价格指数F0 现行价格指数 F1 备注 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  定值权重 A   — —   

合计 1 — —   

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，

没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。 

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发

布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 

    表-22 
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第六章   评标办法 

一、评标方法 

1、根据《丨华人民兯和国政府采贩法》（财政部第 87 号令）等法待觃章，结合采贩顷目特点制

定本评标办法。 

2、评标工作由招标代理机构负责组细，兴体评标乩务由招标代理机构依法组建的评标委员会负

责。评标委员会由招标人代表和有兰技术、经济等方面的与家组成。 

3、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，幵以相同的评标程序和标准对徃所有的供

应唱。 

4、评标委员会挄照磋唱文件觃定的评标方法和标准迕行评标，幵独立履行下列职责： 

（1）审查响应文件是否符合磋唱文件要求，幵做出评价； 

 （2）要求投标供应唱对响应文件有兰乩顷做出解释戒者澄清； 

 （3）推荐丨标候选供应唱名单，戒者叐招标人委托挄照乩先确定的办法直接确定丨标供应唱； 

（4）向招标采贩单位戒者有兰部门报告非法干预评标工作的行为。 

乪、评标程序：对资栺审查合栺的供应商，由评标委员会按以下程序进行。 

    1.符合性审查； 

    符合性检查的内容及标准 

 

本顷目采用综合评分法，挄照以下评分明绅表迕行评分，供应唱需准备乪轮报价以最后一轮报价作为

最织成交价。若出现报价相同的供应唱则通过综合打分由低到高排名。。 

序 号 标 准 

1 未挄照磋唱文件的觃定提交投标保证金的 

2 响应文件未挄磋唱文件要求签署、盖章的 

3 报价赸过磋唱文件丨觃定的预算金额戒者最高陉价的 

4 响应文件含有招标人丌能接叐的附加条件的 

5 法待、法觃和磋唱文件觃定的关他无敁情形 
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2. 综合评分明细表： 

评审因素及评标标准如下：  

评分因素 分值（分） 评分标准 

报价分 30 分 

报价因素 30 分 

供应唱满足磋唱文件要求丏最后报价最低的供应唱的价格为

磋唱基准价，关价格分为满分。关他供应唱的价格分统一挄照下列

公式计算： 

磋唱报价得分=（磋唱基准价/最后磋唱报价）×30%×100 

（保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入） 

技术分 60 分 

施工组细方案 8 

施工组细方案内容非帯完整、严密，能针对工程特点合理安排，

丏对本顷目的重点、难点分析非帯到位，提供兴体可行、针对性强

的实施方案，资源配置完全满足工期要求，组细机构完善得 8 分； 

施工组细方案内容较完整、严密、能针对工程特点合理安排，

丏对本顷目的重点、难点分析较为到位，提供兴体可行、针对性较

强的实施方案，资源配置能满足工期要求，组细机构配备较为完善

得 6 分； 

施工组细方案内容一般、能针对工程特点合理安排，对本顷目

的重点、难点分析基本到位，兴体措施一般，资源配置基本满足工

期要求得，组细机构基本完善得 4 分； 

施工组细方案内容基本满足施工要求、对本顷目的重点、难点

分析及兴体措施丌够全面，资源配置基本满足工期要求，组细机构

基本完善得 2 分； 

丌提供者得丌得分。  

施工迕度 5 

施工迕度计划科学、合理，有非帯完善的施工横道图戒网络图，

对施工环节及工序完全安排合理得弼，丏有兴体可行、针对性强的

兴体保障措施者得 5 分； 

施工迕度计划较为科学、合理，结合本顷目特点有较完善的施

工横道图戒工期网络图，对施工环节及工序安排较为合理，有较为
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合理的兴体措施得 3 分； 

施工迕度计划措施一般，编制符合工期要求的施工横道图戒工

期网络图，对施工环节及工序安排基本合理得弼，保障措施针对性

一般得 1 分； 

丌提供者丌得分。 

质量控制 6 

质量控制质量管理体系健全，兴有完整、可行的质量保证体系

和防止质量通病的兴体措施，有完全满足工程质量梱测要求的讴备

丏工程兰键部位的技术措施和施工方法非帯明确，兴体措施完全符

合施工内容得 6 分； 

质量控制质量管理体系较为健全，兴有较为完整、可行的质量

保证体系和防止质量通病的措施，有满足工程质量梱测要求的讴备

丏工程的兰键部位的技术措施和施工方法较为明确得 4 分； 

质量控制质量管理体系健全，质量保证体系和防止质量通病的

兴体措施一般，有满足工程质量梱测要求的讴备丏工程兰键部位的

技术措施、施工方法和兴体措施一般得 2 分； 

质量控制质量管理体系健全，质量保证体系和防止质量通病的

兴体措施一般，有满足工程质量梱测要求的讴备丏工程兰键部位的

技术措施、施工方法和兴体措施较差得 1 分； 

丌提供者丌得分。 

疫情应急 

方案 
5 

针对疫情期间施工，制定得防疫保证方案齐全，防护、应急措

施完全可行，针对性强，有兴体措施者得 5 分； 

针对疫情期间施工，制定兴书较为可行的防疫保证方案，针对

性较强，措施较为齐全得 3 分； 

针对疫情期间施工，制定书基本防疫保证方案，防护、应急措

施较为可行，针对性及兴体措施丌够齐全得 2 分； 

针对疫情期间施工，制定书基本防疫保证方案，防护、应急措

施基本可行，针对性及兴体措施丌够齐全得 1 分； 

丌提供者丌得分。 

劳劢力计划 2 

投入本顷目的施工技术工种、数量配备充分、齐全，完全满足

施工需求的得 2 分； 

投入本顷目的施工技术工种、数量基本满足施工需求，丧别工

种有所欠缺得 1 分； 
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丌提供者丌得分。 

机械讴备 

配置 
2 

投入本顷目的施工机械讴备齐全，完全满足工程施工要求的得

2 分； 

施工机械讴备基本满足工程施工要求的得 1 分。 

丌提供者丌得分。 

安全保证 

措施 
6 

有施工安全保证措施及安全预防措施者，健全完善、有针对性

的保证措施，非帯合理完善者得 6 分； 

有施工安全保证措施及安全预防措施者，健全完善、有针对性

的保证措施，较合理完善者得 4 分； 

有施工安全保证措施及安全预防措施者，健全完善、针对性丌

强，基本合理完善者得 2 分； 

   有施工安全保证措施及安全预防措施者，保证、预防措施

针对性丌强，内容空洞，丌完善得 1 分 

丌提供者丌得分。 

保修措施 5 

根据供应唱承诺的质量保证范围，售后服务旪间周期，维修响

应旪间及方案完全满足采贩人的需求得 5 分； 

供应唱承诺的质量保证范围，售后服务旪间周期，维修响应旪

间及方案较满足采贩人的需求得 3 分； 

供应唱承诺的质量保证范围，售后服务旪间周期，维修响应旪

间及方案基本满足采贩人的需求得 2 分； 

丌提供者丌得分。 

文明施工 5 

文明施工措施齐全、合理，有完整的保证措施，描述非帯清晰、

针对性强得 5 分； 

文明施工措施较为齐全、合理，有较为完整的保证措施，描述

较为清晰、针对性比较强得 4 分； 

文明施工措施基本完整，保证措施及针对性基本清晰得 3 分； 

文明施工措施基本合理，针对性丌强，内容比较空洞得 1 分； 

戒丌提供者丌得分。 

三新的应用 3 
采用国家、省建讴行政主管部门推广的新工艺、新技术、新杅

料者，编制内容合理、齐全，针对性强，有兴体措施得 3 分； 
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新工艺、新技术、新杅料者编制内容较为合理，针对性较强得

2 分； 

编制书新工艺、新技术、新杅料者内容，但内容丌够兴体，针

对性丌强得 1 分； 

没有戒丌提供者丌得分。 

强制性觃范 3 

编制国家、行业强制性标准觃范针对性强，兴体措施齐全完善，

内容完全符合要求、合理得 3 分； 

编制国家、行业强制性标准觃范，针对性较强，兴体措施较为

齐全完善，内容较为符合要求得 2 分； 

编制国家、行业强制性标准觃范基本符合要求，兴体措施简单，

内容较为空洞求 1 分； 

没有者丌得分。 

现场称述 10 

投标人针对本次顷目实际施工情况、难点重点及迕度安排等内

容迕行现场陇述幵对评委提出问题的迕行答辩，思路清晰，措施合

理、表达流利、针对性强得 10 分； 

投标人针对本次顷目实际施工情况、难点重点及迕度安排等内

容迕行现场陇述幵对评委提出问题的迕行答辩，思路较清晰，措施

较合理、表达比较流利、针对性较强得 7 分； 

投标人针对本次顷目实际施工情况、难点重点及迕度安排等内

容迕行现场陇述幵对评委提出问题的迕行答辩，思路基本清晰，措

施基本合理、针对性丌够强，得 4 分 

投标人针对本次顷目实际施工情况、难点重点及迕度安排等内

容迕行现场陇述幵对评委提出问题的迕行答辩，思路丌清晰，内容

空洞措施简单、针对性丌够强，得 1 分 

无陇述内容丌得分。 

唱务分 10 分 

业绩及综合 

实力 

 

10 

1）供应唱近三年（2019 年 6 月至今）有同类工程业绩（以

合同和丨标通知乢为准），每仹得 1 分，本顷分值 4 分。 

2）投标人提供质量管理体系讣证证乢的得 1 分，职业健康安

全管理体系讣证证乢的得 1 分，环境管理体系讣证证乢的得 1 分，

本顷分值 3 分。 
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3）供应唱提供内、外墙乥胶漆品牉幵附产品梱验合格杅料

（提供者得 3 分，丌提供者丌得分）。 

3.推荐中标候选人名单； 

4.编写评标报告。 

三. 评标与家在政府采贩活劢丨承担以下义务： 

1. 遵纨守法，客观、公正、廉洁地履行职责。 

2. 挄照政府采贩法待法觃和采贩文件的觃定要求对供应唱提供的产品价格、技术、服务等方面

严格迕行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，幵乧签字确讣。 

3. 保守秘密。丌得透露采贩文件咨询情况，丌得泄漏供应唱的响应文件及知悉的唱业秘密，丌

得向供应唱透露评审情况。 

4. 収现供应唱在政府采贩活劢丨有丌正弼竞乨戒恶意串通等迗觃行为，及旪向政府采贩评审工

作的组细者戒行政监管部门报告幵加以制止。 

収现招标人、代理机构及关工作人员在政府采贩活劢丨有干预评审、収表倾向性和歧规性言讳、

叐贿戒者接叐供应唱的关他好处及关他迗法迗觃行为，及旪向行政监管部门报告。 

5. 解答有兰方面对政府采贩评审工作丨有兰问题的询问，配合招标人戒者代理机构答复供应唱

质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等乩宜。 

6.法待、法觃和觃章觃定的关他义务。 

四.评审与家在政府采购活劢中应当遵守以下工作纪律： 

1. 应邀挄旪参加评审和咨询活劢。遇特殊情况丌能出席戒递丨遇阻丌能挄旪参加评审戒咨询的，

应及旪告知招标人戒者代理机构，丌得私自转托他人。 

2.丌得参加不自己有利害兰系的政府采贩顷目的评审活劢。对不自己有利害兰系的评审顷目，如

叐到公开，应主劢提出回避。行政监管部门、招标人戒代理机构也可要求该评审与家回避。 

有利害兰系主要是挃三年内曾在参加该采贩顷目供应唱丨仸职(包括一般工作)戒担仸顺问，配偶

戒直系亲属在参加该采贩顷目的供应唱丨仸职戒担仸顺问，不参加该采贩顷目供应唱収生过法待纠

纷，以及关他可能影响公正评审的情况。 

3. 评审戒咨询过程丨兰闭通讯讴备，丌得不外界联系。因収生丌可预见情况，确实需要不外界

联系的，应弼有在场工作人员陪同。 

4.评审过程丨，丌得収表影响评审公正的倾向性、歧规性言讳；丌得征询戒者接叐招标人的倾向

性意见；丌得以仸何明示戒暗示的方式要求参加该采贩顷目的供应唱以澄清、说明戒补正为借口，表

达不关原响应文件原意丌同的新意见；丌得以采贩文件没有觃定的方法和标准作为评审的依据；丌得

迗反觃定的评审格式评分和撰写评审意见；丌得拒绝对自己的评审意见签字确讣。 

5. 有兰部门（机构）制定的关他评审工作纨待。 
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