[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _GoBack]东兰县政府投资项目结算审核中心工程造价咨询服务项目更正公告
一、项目基本情况
   采购项目编号： HCZC2022-G3-240089-GXCH　　　　　　　　　　　
   采购项目名称：东兰县政府投资项目结算审核中心工程造价咨询服务 　　　　　　　　　　
   首次公告日期：2022年6月14日 　　　　　　　　　　　
二、更正信息
   更正事项：采购公告,采购文件   
   更正内容： 
1、原采购文件内容：【项目名称：东兰县政府投资项目结算审核中心工程造价咨询服务】
现更正为：【项目名称：东兰县政府投资项目结算审核中心工程造价咨询服务（重）】
2、原采购文件内容：第三章、服务采购需求【四、审核服务费--2、投标报价上限值和市场成本临界值如下表。】
	序 号
	
收费项目
	
计算基数
	单位
	投标报价 上限值
	市场成本临
界值

	












1
	












工程结 算审核
	
送审造价≤1000 万元
	基本费
	送审造价
	%
	0.27
	1.20

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	7.20
	3.20

	
	
	
1000 万元＜送审造价≤5000 万元
	基本费
	送审造价
	%
	0.18
	0.80

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	5.40
	2.40

	
	
	
5000 万元＜送审造价≤2 亿元
	基本费
	送审造价
	%
	0.14
	0.60

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	3.60
	1.60

	
	
	
2 亿元＜送审造价≤5 亿元
	基本费
	送审造价
	%
	0.11
	0.48

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	2.70
	1.20

	
	
	
送审造价＞5 亿元
	基本费
	送审造价
	%
	0.09
	0.40

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	1.80
	0.80

	
	
	最低收费
	3000.00/单项工程
	%
	100.00
	60.00



现更正为：【四、审核服务费--2、投标报价上限值和市场成本临界值如下表。】
	序 号
	
收费项目
	
计算基数
	单位
	投标报价 上限值
	市场成本临
界值

	












1
	












工程结 算审核
	
送审造价≤1000 万元
	基本费
	送审造价
	%
	0.27
	0.12

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	7.20
	3.20

	
	
	
1000 万元＜送审造价≤5000 万元
	基本费
	送审造价
	%
	0.18
	0.08

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	5.40
	2.40

	
	
	
5000 万元＜送审造价≤2 亿元
	基本费
	送审造价
	%
	0.14
	0.06

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	3.60
	1.60

	
	
	
2 亿元＜送审造价≤5 亿元
	基本费
	送审造价
	%
	0.11
	0.05

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	2.70
	1.20

	
	
	
送审造价＞5 亿元
	基本费
	送审造价
	%
	0.09
	0.04

	
	
	
	效益费
	核减/增额
	%
	1.80
	0.80

	
	
	最低收费
	3000元/单项工程
	%
	100.00
	60.00



招标文件与此有关的内容也做相应变更，其余内容不变。
更正日期：2022年6月20日 　　　　　　　　　　
三、其他补充事宜
公告媒体：中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http：//www.gxzfcg.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西▪河池）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/） 
四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。　　　           
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]  1.采购人：东兰县财政局         2.采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司 
  地 址：东兰县曲江路206号      地 址：河池市新华路3号福山小区      
  项目联系人：周工                项目联系人：封毅 
  联系方式：0778-6328056          联系方式：0778-2303466        
