
中标公告附件：

广西同泽工程项目管理股份有限公司关于南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购

（项目编号：NNZC2022-G3-050041-GXTZ）中标公告
一、项目编号：GXZC2021-G3-004758-GXTZ            

二、项目名称： 南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购           

三、中标（成交）信息                    

  1.中标结果：
	序号
	中标（成交）金额(元)
	中标供应商名称
	中标供应商地址

	1
	报价:1000.00（元）
	广西凯浪建筑工程有限公司、广西南宁岩科工程技术服务有限公司、广西兆坤农业开发有限责任公司（联合体）
	南宁市白沙大道53号松宇时代十一层1109号房

、南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光28号楼202号

、中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦十一层1101号

	2
	报价:13500000.00（元）
	广西顺荣建设有限公司
	南宁市青秀区竹溪大道36号青湖中心2406号

	3
	报价:1000.00（元）
	广西隆盛泰建筑工程有限公司
	南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场C1栋2402号

	4
	报价:1000.00（元）
	广西凯宸建筑工程有限公司
	南宁市科园大道 52 号科瑞·江韵小区 6 号楼 2201 号

	5
	报价:1000.00（元）
	广西凯浪建筑工程有限公司、广西南宁岩科工程技术服务有限公司、广西兆坤农业开发有限责任公司（联合体）
	南宁市白沙大道53号松宇时代十一层1109号房

、南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光28号楼202号

、中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦十一层1101号



	6
	报价:1000.00（元）
	广西福祥建设工程有限公司
	南宁市青秀区民族大道 159 号凤岭·新新家园 A 区 6 栋 1 单元 1001 号

	7
	报价:1000.00（元）
	广西隆盛泰建筑工程有限公司
	南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场C1栋2402号

	8
	报价:1000.00（元）
	广西凯宸建筑工程有限公司
	南宁市科园大道 52 号科瑞·江韵小区 6 号楼 2201 号

	9
	报价:1000.00（元）
	广西凯浪建筑工程有限公司、广西南宁岩科工程技术服务有限公司、广西兆坤农业开发有限责任公司（联合体）
	南宁市白沙大道53号松宇时代十一层1109号房

、南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光28号楼202号

、中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦十一层1101号



	11
	报价:13500000.00（元）
	广西嘉涵建设工程有限公司和广西科瑞德勘测设计有限公司（联合体）
	南宁市青秀区竹溪大道36号青湖中心2403号、南宁市兴宁区昆仑大道15号大嘉汇汇金城2号楼十四层1420号

	12
	报价:1000.00（元）
	广西凯宸建筑工程有限公司
	南宁市科园大道 52 号科瑞·江韵小区 6 号楼 2201 号

	13
	报价:1000.00（元）
	广西福祥建设工程有限公司
	南宁市青秀区民族大道 159 号凤岭·新新家园 A 区 6 栋 1 单元 1001 号

	14
	报价:1000.00（元）
	广西地矿建设集团有限公司
	南宁市青秀区园湖路 21 号


  2.废标结果:      
	序号
	标项名称
	废标理由
	其他事项

	10
	南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（10分标）
	有效供应商不足三家
	

	15
	南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（15分标）
	有效供应商不足三家
	


 
四、主要标的信息                    

  服务类主要标的信息：      
	序号
	标项名称
	标的名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	1
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（1分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（1分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	2
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（2分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（2分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	3
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（3分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（3分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	4
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（4分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（4分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	5
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（5分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（5分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	6
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（6分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（6分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	7
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（7分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（7分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	8
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（8分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（8分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	9
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（9分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（9分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	11
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（11分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（11分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	12
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（12分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（12分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	13
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（13分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（13分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。

	14
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（14分标）
	 南宁市江南区自然资源局南宁市江南区2022年耕地提质改造（旱改水）项目社会资本参与方采购（14分标）
	详见采购文件。
	详见采购文件。
	自合同签订之日起至2023年6月30日前完成约定的耕地提质改造（旱改水）项目竣工验收工作，完成广西国土资源提质改造项目监管系统、农村土地整治监测监管系统等系统报备；后期管护期限为 3 年。


	符合采购文件要求，并以中标供应商响应文件为准。


 
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：                    

刘玉洁,郭巧,田卫东,蒙烨秋(采购人代表),韦鸿鸷,吴剑辉(采购人代表),梁学能     

六、代理服务收费标准及金额：                 

   1.代理服务收费标准：参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、原发改办价格[2003]857号、原发改价格{2011}534号文以分标采购预算为计费额，按服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮 20 %收取，由中标供应商领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。                     【收款开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司南宁分公司、账号：4505 0160 4255 0000 0176、开户行名称：建行南宁市新城支行营业部】转账时请备注标段号

   2.代理服务收费金额（元）：62600.00
七、公告期限                    

   自本公告发布之日起1个工作日。                    

八、其他补充事宜                   

1.各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告发布期限届满之日起七个工作日内以书面形式向南宁市江南区自然资源局或广西同泽工程项目管理股份有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

2.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）
       

九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系　　　           

1.采购人：南宁市江南区自然资源局 

地址：南宁市江南区高棠路7号  
项目联系人：蒙烨秋    

项目联系方式：0771-4951182
2.采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司
地址：南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦4楼407
项目联系人：曾文君  

项目联系方式：0771-5590098

项目联系方式

项目联系人：曾文君 
电话：0771-5590098
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