

关于对“疏勒县智慧中药房项目”招标公告及采购文件内容的澄清修改说明

各潜在供应商：

现对“疏勒县智慧中药房项目”采购文件内——第4章——投标人须知资料表内项目付款方式等内容做以下澄清修改：

原文件内描述	现修改后描述
本项目的付款方式为：合同生效后，支付计划合同总价的30%作为预付款，后期按照实际进度进行拨付，待按规定要求项目全部完成且资料全部提交后支付至合同价的100%（拨付至100%的前提是乙方已向甲方指定账户打入5%的质保金），质保金待项目质保期满一年后支付。	本项目的付款方式为：合同生效后，支付计划合同总价的30%作为预付款，后期按照实际进度进行拨付，待按规定要求项目全部完成且资料全部提交后支付至合同价的100%，待项目质保期满一年后无息退还项目履约保证金。

因上述变更，现同时把招标公告和采购文件内的文件获取截止时间延长至2022年07月08日20:00（北京时间），投标保证金缴纳截止时间、投标截止时间和开标时间均修改为2022年07月20日11:00（北京时间）。

请各潜在供应商在编制投标文件时注意按此说明修正投标文件，否则由此引起的后果由各潜在供应商自行承担。

招标代理公司：中晨工程咨询有限公司（盖章）



2022年07月04日