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	三、采购项目需求


（一）投标供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的工程及货物。
（二）本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达合格标准。
（三）所有工程的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。
（四）项目概况：本工程为赣州市中医院污水设施建设工程。建设地点在赣州市中医院，赣州市章贡区西津路16号。内容主要有：格栅、压力管、巴歇尔流量槽、隔油池、调节池、污水提升泵2台(一备一用)等。具体见预算书及设计图。施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等投标人应自行前往现场踏勘了解。
（五）货物名称品牌参考。
	序号
	货物名称
	品牌系列

	1
	潜水泵、离心泵
	川源、塑宝、南方或优于

	2
	机械格栅
	帝硕、康泰、米鲁或优于

	3
	电磁流量计
	E+H、美仪、若普或优于

	4
	数采仪
	万维、博控、路博或优于
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	（六）工程质量、材料、施工等特殊要求： 
（1）工程量清单：
分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	
	
	分部分项工程费
	
	
	
	
	362516.05
	
	
	357585.39
	

	
	一
	污水管道
	
	
	
	
	14591.70
	
	
	16471.04
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	人机配合挖沟槽土方，土方类别，深度自行考虑
	m3
	50.250
	51.06
	2565.77
	50.250
	17.11
	859.78
	调价

	2
	040103001003
	回填方
	槽坑 天然砂砾
	m3
	48.580
	66.13
	3212.60
	48.580
	136.70
	6640.89
	调价

	3
	040103002004
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	26.018
	15.02
	390.79
	26.018
	15.02
	390.79
	正确

	4
	040501004004
	DN110聚乙烯PE管
	PE100管、pn=1.0MPa,对接溶解;
	m
	112.000
	47.48
	5317.76
	112.000
	47.50
	5320.00
	调价

	5
	040501004005
	DN200PVC管
	PVC管、DN200,对接熔接;
	m
	10.000
	127.57
	1275.70
	10.000
	143.05
	1430.50
	调价

	6
	030413003001
	挂管安装
	砖墙凿墙洞，角钢支架φ12膨胀螺丝。
	m
	42.000
	19.74
	829.08
	42.000
	19.74
	829.08
	正确

	7
	
	管道配件
	管道配件
	项
	1.000
	1000.00
	1000.00
	1.000
	1000.00
	1000.00
	正确

	
	二
	隔油池
	
	
	
	
	6886.61
	
	
	6768.17
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	8
	040504001001
	隔油池
	隔油池1800*800*800mm，2t/h，不锈钢隔油池
	座
	1.000
	6500.00
	6500.00
	1.000
	6500.00
	6500.00
	正确

	9
	040101003003
	挖基坑土方
	人工挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑
	m3
	3.890
	61.85
	240.60
	3.890
	50.21
	195.32
	调价

	10
	040103002006
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	1.150
	13.08
	15.04
	1.150
	13.08
	15.04
	正确

	11
	040103001005
	回填方
	机械填土夯实 槽、坑
	m3
	2.740
	47.80
	130.97
	2.740
	21.10
	57.81
	调价

	
	三
	接驳井1000*1000
	
	
	
	
	7220.89
	
	
	7360.52
	

	12
	040504002002
	接驳井1000*1000
	矩形混凝土直线污水检查井(长×宽×高) (m) 1×1×1.8，钢筋制安，模板制安和井字架
	座
	1.000
	6261.34
	6261.34
	1.000
	6401.03
	6401.03
	调价

	13
	040101003004
	接驳井基坑土方
	人工挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑
	m3
	10.800
	84.67
	914.44
	10.800
	50.08
	540.86
	调价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	14
	040103001009
	回填方
	人工填土夯实 槽、坑
	m3
	
	
	
	7.727
	48.34
	373.52
	新增

	15
	040103002009
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	3.073
	14.68
	45.11
	3.073
	14.68
	45.11
	正确

	
	四
	1200*1200阀门井
	
	
	
	
	2754.60
	
	
	2978.83
	

	16
	040504002003
	阀门井
	砖砌闸阀井1200*1200，铸铁井盖；
	座
	1.000
	2173.45
	2173.45
	1.000
	2391.97
	2391.97
	调价

	17
	040101003005
	土方部分
	人工挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑
	m3
	7.690
	65.80
	506.00
	7.690
	50.14
	385.58
	调价

	18
	040103001010
	回填方
	人工填土夯实 槽、坑
	m3
	
	
	
	2.560
	49.27
	126.13
	新增

	19
	040103002010
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	5.130
	14.65
	75.15
	5.130
	14.65
	75.15
	正确

	
	五
	混凝土道路破除与修复
	
	
	
	
	7226.00
	
	
	4530.20
	

	20
	041001001001
	拆除路面
	
	m2
	20.000
	42.20
	844.00
	20.000
	42.20
	844.00
	正确

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	21
	040203007001
	水泥混凝土
	15cm厚砂垫层，22cm厚混凝土C25路面，含棉毡养护，防滑条
	m2
	20.000
	319.10
	6382.00
	20.000
	184.31
	3686.20
	调价

	
	六
	潜污泵
	
	
	
	
	15524.76
	
	
	15524.52
	

	22
	030109001001
	离心式泵（一用一备）
	不锈钢污水泵，Q=10m3/h，H=20m，N=1.5KW
	台
	2.000
	7382.38
	14764.76
	2.000
	7382.26
	14764.52
	调价

	23
	
	水泵配电系统
	水泵配电系统 按设备投资8%计
	项
	1.000
	760.00
	760.00
	1.000
	760.00
	760.00
	正确

	
	七
	调节池
	
	
	
	
	148741.85
	
	
	150422.23
	

	24
	040101003008
	挖基坑土方
	人机配合挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑
	m3
	55.000
	23.32
	1282.60
	55.000
	32.54
	1789.70
	调价

	25
	040103001008
	回填方
	机械填土夯实 槽、坑
	m3
	5.000
	1.65
	8.25
	5.000
	21.40
	107.00
	调价

	26
	040103002011
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	50.000
	15.03
	751.50
	50.000
	15.03
	751.50
	正确

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	27
	031006015001
	碳钢调节池
	矩形钢板水箱制作水箱总容量(60m3以内)，碳钢水池板厚8mm；环氧煤沥青防腐一底一油；设备与矩形管道刷油 防锈漆 第一遍；漆酚树脂漆 设备 面漆 两遍
	座
	1.000
	110992.92
	110992.92
	1.000
	110992.92
	110992.92
	正确

	28
	040305001001
	垫层
	碎石垫层
	m3
	2.000
	207.01
	414.02
	2.000
	232.87
	465.74
	调价

	29
	040202003001
	水泥稳定土
	
	m2
	3.600
	21.98
	79.13
	
	
	
	删除

	30
	040203007002
	钢筋混凝土路面
	22cm厚混凝土C25路面，含带肋钢筋 φ18以内;
	m2
	4.400
	1067.64
	4697.62
	4.400
	1129.48
	4969.71
	调价

	31
	030109011003
	潜水泵（一用一备）
	潜污泵Q=25m3/h H=15m N=1.5KW；防腐蚀；附属配电设备
	台
	2.000
	9282.38
	18564.76
	2.000
	9282.26
	18564.52
	调价

	32
	
	潜污泵相关设备配电系统
	水泵配电系统
	项
	1.000
	680.00
	680.00
	1.000
	680.00
	680.00
	正确

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	33
	040501004011
	PE管DN200预埋进水管
	PE管、pn=1.0MPa，对接熔接;
	m
	40.000
	127.57
	5102.80
	40.000
	143.05
	5722.00
	调价

	34
	040502003008
	防水套管DN200
	防水套管，PE管DN200
	个
	3.000
	157.53
	472.59
	3.000
	157.53
	472.59
	正确

	35
	040502005001
	闸阀DN200
	闸阀DN200，法兰
	个
	1.000
	965.35
	965.35
	1.000
	965.35
	965.35
	正确

	36
	040502006001
	法兰DN200
	法兰DN200,PN=1.0MPa
	个
	4.000
	330.44
	1321.76
	4.000
	330.44
	1321.76
	正确

	37
	040502003009
	90°弯头
	90°弯头，DN200,PN=1.00MPa
	个
	3.000
	157.84
	473.52
	3.000
	157.84
	473.52
	正确

	38
	040502003010
	变径100*200
	变径100*200;
	个
	1.000
	157.84
	157.84
	2.000
	157.84
	315.68
	调量

	39
	040502003011
	弹性接头DN200
	弹性接头DN200
	个
	2.000
	86.73
	173.46
	2.000
	86.73
	173.46
	正确

	40
	030601002001
	压力仪表
	压力表 就地
	台
	2.000
	348.55
	697.10
	2.000
	348.55
	697.10
	正确

	41
	040502005002
	止回阀
	止回阀法兰DN200;
	个
	1.000
	965.35
	965.35
	1.000
	965.35
	965.35
	正确

	42
	030601005001
	液位计
	钢带液位计现场指示积算
	台
	1.000
	941.28
	941.28
	1.000
	994.33
	994.33
	调价

	
	八
	机械格栅 格栅池
	
	
	
	
	70827.04
	
	
	71748.53
	

	
	8.1
	机械格栅
	
	
	
	
	52908.81
	
	
	52908.47
	

	43
	040602001001
	机械格栅
	1.材质:碳钢; 
2.规格:1000-2100-800-5;
	套
	1.000
	49908.81
	49908.81
	1.000
	49908.47
	49908.47
	调价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	44
	001
	机械格栅相应配电系统
	1.机械格栅相应配电系统 ;
	项
	1.000
	3000.00
	3000.00
	1.000
	3000.00
	3000.00
	正确

	
	8.2
	格栅池
	
	
	
	
	17918.23
	
	
	18840.06
	

	45
	040101003007
	挖基坑土方
	1.人工挖基坑土方 三类土 深度(2m以内); 
2.反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三类土;
	m3
	35.000
	37.04
	1296.40
	34.000
	29.06
	988.04
	调量

	46
	040103001007
	回填方
	1.人工填土夯实 槽、坑;
	m3
	12.180
	50.23
	611.80
	18.910
	50.12
	947.77
	调量

	47
	040103002008
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	22.820
	15.15
	345.72
	15.090
	14.94
	225.44
	调量

	48
	040601006006
	0.3厚碎石垫层
	1.现浇钢筋混凝土池底 井渠、池槽底板混凝土垫层~ 换:碎石(综合);
	m3
	3.500
	206.94
	724.29
	2.440
	206.94
	504.93
	调量

	49
	041102002003
	基础模板
	1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板;
	m2
	3.850
	37.30
	143.61
	3.300
	38.02
	125.47
	调量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	50
	041102035003
	池壁模板
	1.现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模; 
2.现浇混凝土模板工程 支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑;
	m2
	45.150
	53.53
	2416.88
	46.800
	53.42
	2500.06
	调量

	51
	040601006007
	混凝土垫层
	1.现浇钢筋混凝土池底 井渠、池槽底板混凝土垫层~ 换:现浇混凝土 C15;
	m3
	0.700
	549.67
	384.77
	0.810
	416.88
	337.67
	调量

	52
	040601006008
	现浇混凝土池底
	1.现浇钢筋混凝土池底 现浇钢筋混凝土平池底(厚度) 50cm以内;
	m3
	2.100
	469.92
	986.83
	2.100
	584.75
	1227.98
	调价

	53
	040601007004
	现浇混凝土池壁
	1.现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内;
	m3
	4.250
	586.64
	2493.22
	4.680
	701.47
	3282.88
	调量

	54
	040901001009
	现浇构件钢筋
	1.带肋钢筋 φ18以内;
	t
	0.420
	5849.18
	2456.66
	0.438
	5849.18
	2561.94
	调量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	55
	040501004009
	HDPEDN315管
	1.塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径(315mm以内);
	m
	16.000
	311.62
	4985.92
	16.000
	311.62
	4985.92
	正确

	56
	040501004010
	DN200PE管
	1.塑料管安装(对接熔接) 管外径(200mm以内)~ 换:聚乙烯管;
	m
	5.000
	125.56
	627.80
	5.000
	141.04
	705.20
	调价

	57
	040502003006
	DN300防水套管
	1.种类:防水套管; 
2.材质及规格:DN300;
	个
	1.000
	232.73
	232.73
	1.000
	232.73
	232.73
	正确

	58
	040502003007
	DN200防水套管
	1.种类:防水套管DN200; 
2.塑料管件(对接熔接) 管外径(200mm以内);
	个
	1.000
	157.84
	157.84
	1.000
	157.84
	157.84
	正确

	59
	010606013002
	零星钢构件
	1.角钢Q235-A 4*16; 
2.角钢30*30*4; 
3.平头螺钉 M3;
	套
	1.000
	53.76
	53.76
	1.000
	56.19
	56.19
	调价

	
	九
	提升井
	
	
	
	
	56149.24
	
	
	48783.38
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	60
	040101003006
	挖基坑土方
	1.人工挖基坑土方三类土 深度(4m以内); 
2.反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三类土;
	m3
	30.720
	21.01
	645.43
	30.720
	29.06
	892.72
	调价

	61
	040103001004
	回填方
	1.人工填土夯实 槽、坑;
	m3
	23.970
	48.57
	1164.22
	23.970
	48.57
	1164.22
	正确

	62
	040103002005
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	6.750
	15.59
	105.23
	6.750
	15.59
	105.23
	正确

	63
	040303001001
	混凝土垫层
	1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土~ 换:现浇混凝土 C15;
	m3
	1.225
	513.67
	629.25
	1.225
	380.33
	465.90
	调价

	64
	040303002002
	混凝土基础
	1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C30;
	m3
	2.720
	581.75
	1582.36
	2.720
	581.75
	1582.36
	正确

	65
	040303002003
	基础模板制安
	1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板;
	m2
	3.300
	37.30
	123.09
	3.300
	38.02
	125.47
	调价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	66
	040601007003
	现浇混凝土池壁(隔墙)
	1.现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内~ 换:预拌混凝土 C30;
	m3
	6.480
	742.31
	4810.17
	7.310
	742.31
	5426.29
	调量

	67
	041102028001
	沉井井壁(隔墙)模板
	1.沉井制作 井壁、隔墙 模板;
	m2
	64.800
	132.36
	8576.93
	68.540
	132.36
	9071.95
	调量

	68
	040901001008
	现浇构件钢筋
	1.带肋钢筋 φ18以内;
	t
	2.200
	5849.18
	12868.20
	0.736
	5849.18
	4305.00
	调量

	69
	
	Φ700球墨铸铁井盖
	1.球墨铸铁井盖 直径700;
	个
	1.000
	700.00
	700.00
	1.000
	700.00
	700.00
	正确

	70
	030109011002
	污水提升泵(一用一备）Q=12m3/h H=10m N=15KW;
	1.污水提升泵Q=12m3/h H=10m N=1.5KW; 
2.一用一备 
3.附属配电系统
	台
	2.000
	8863.68
	17727.36
	2.000
	8863.62
	17727.24
	调价

	71
	030408001001
	电力电缆
	1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10;
	m
	200.000
	33.74
	6748.00
	200.000
	33.74
	6748.00
	正确

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	72
	040501004008
	塑料管DN110PE管
	1.塑料管安装(对接熔接) 管外径(110mm以内)~ 换:聚乙烯管;
	m
	10.000
	46.90
	469.00
	10.000
	46.90
	469.00
	正确

	
	十
	铁艺围栏
	
	
	
	
	577.72
	
	
	599.80
	

	73
	040303002001
	混凝土基础
	1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土C20;
	m3
	0.384
	525.31
	201.72
	0.384
	398.18
	152.90
	调价

	74
	040205012001
	隔离护栏
	1.道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓;
	m
	10.000
	37.60
	376.00
	10.000
	44.69
	446.90
	调价

	
	十一
	砖砌水沟
	
	
	
	
	2633.45
	
	
	3015.98
	

	75
	040201022001
	土方开挖
	1.人工挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内);
	m
	8.500
	47.07
	400.10
	
	400.09
	
	删除

	76
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.人工挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内);
	m3
	
	
	
	9.800
	47.07
	461.29
	新增

	77
	040103001006
	回填方
	1.人工原土夯实 槽、坑;
	m3
	0.560
	2.33
	1.30
	3.570
	48.92
	174.64
	调量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	78
	040103002007
	余方弃置
	余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点
	m3
	7.940
	15.14
	120.21
	6.230
	14.48
	90.21
	调量

	79
	040303002004
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:现浇C20砼;
	m3
	0.640
	530.84
	339.74
	0.640
	372.03
	238.10
	调价

	80
	040305004001
	排水沟墙身
	1.部位:沟体; 
2.材料品种、规格:普通页岩砖;
	m3
	3.340
	462.32
	1544.15
	3.200
	472.70
	1512.64
	调量

	81
	040402016001
	钢筋砼沟道盖板
	1.现浇混凝土 C30; 
2.带肋钢筋 φ18以内;
	m
	5.000
	45.59
	227.95
	5.000
	107.82
	539.10
	调价

	
	十二
	巴歇尔流槽
	
	
	
	
	2482.19
	
	
	2482.19
	

	82
	030601004001
	巴歇尔流槽
	1.巴歇尔流槽~ 换:巴歇尔流槽B:25,1L/H-19.44m3/h;
	台
	1.000
	2482.19
	2482.19
	1.000
	2482.19
	2482.19
	正确

	
	十三
	在线监控(流量)
	
	
	
	
	26900.00
	
	
	26900.00
	

	83
	002
	在线监控(流量)，包含设备、附属安装工程等
	1.在线监控(流量) TUS20C传输仪;
	套
	1.000
	26900.00
	26900.00
	1.000
	26900.00
	26900.00
	正确

	
	
	单价措施项目费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	362516.05
	
	
	357585.39
	



	总价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序号
	项目名称
	单位
	送审金额
	审核金额
	增减说明

	1
	总价措施项目费
	
	4509.99
	4065.62
	

	1.1
	安全文明施工措施费
	项
	2823.68
	2510.47
	

	1.1.1
	安全文明环保费
	
	2014.62
	1756.73
	

	1.1.1.1
	安全文明环保费_建筑
	
	2.53
	2.34
	

	1.1.1.2
	安全文明环保费_装饰
	
	
	
	

	1.1.1.3
	安全文明环保费_安装
	
	410.30
	410.30
	

	1.1.1.4
	安全文明环保费_市建
	
	1443.01
	1183.01
	

	1.1.1.5
	安全文明环保费_市安
	
	158.78
	161.08
	

	1.1.1.6
	安全文明环保费_金属
	
	
	
	

	1.1.1.7
	安全文明环保费_桩基
	
	
	
	

	1.1.1.8
	安全文明环保费_建机
	
	
	
	

	1.1.1.9
	安全文明环保费_市机
	
	
	
	

	1.1.1.10
	安全文明环保费_园林
	
	
	
	

	1.1.1.11
	安全文明环保费_园林养护
	
	
	
	

	1.1.1.12
	安全文明环保费_照明维养
	
	
	
	

	1.1.2
	临时设施费
	
	809.06
	753.74
	

	1.1.2.1
	临时设施费_建筑
	
	1.00
	1.00
	

	1.1.2.2
	临时设施费_装饰
	
	
	
	

	1.1.2.3
	临时设施费_安装
	
	175.64
	175.64
	

	1.1.2.4
	临时设施费_市建
	
	564.32
	508.01
	

	1.1.2.5
	临时设施费_市安
	
	68.10
	69.09
	

	1.1.2.6
	临时设施费_金属
	
	
	
	

	1.1.2.7
	临时设施费_桩基
	
	
	
	

	1.1.2.8
	临时设施费_建机
	
	
	
	

	1.1.2.9
	临时设施费_市机
	
	
	
	

	1.1.2.10
	临时设施费_园林养护
	
	
	
	

	1.1.2.11
	临时设施费_照明维养
	
	
	
	

	1.2
	其他总价措施费
	项
	1686.31
	1555.15
	

	1.2.1
	其他总价措施费_建筑
	
	1.03
	1.03
	

	1.2.2
	其他总价措施费_装饰
	
	
	
	

	1.2.3
	其他总价措施费_安装
	
	143.75
	143.75
	

	1.2.4
	其他总价措施费_市建
	
	1343.42
	1209.38
	

	
	
	
	
	
	

	总价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位：元
	

	序号
	项目名称
	单位
	送审金额
	审核金额
	增减说明

	1.2.5
	其他总价措施费_市安
	
	198.11
	200.99
	

	1.2.6
	其他总价措施费_金属
	
	
	
	

	1.2.7
	其他总价措施费_桩基
	
	
	
	

	1.2.8
	其他总价措施费_建机
	
	
	
	

	1.2.9
	其他总价措施费_市机
	
	
	
	

	1.2.10
	七项组织措施费_园林
	
	
	
	

	1.2.11
	其他总价措施费_园林养护
	
	
	
	

	1.2.12
	其他总价措施费_照明维养
	
	
	
	

	1.3
	扬尘治理措施费
	项
	
	
	

	1.3.1
	扬尘治理措施费_建筑
	
	
	
	

	1.3.2
	扬尘治理措施费_市建
	
	
	
	

	1.3.3
	扬尘治理措施费_市安
	
	
	
	

	1.3.4
	扬尘治理措施费_金属
	
	
	
	

	1.3.5
	扬尘治理措施费_桩基
	
	
	
	

	合计
	
	4509.99
	4065.62
	



	规费、税金项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	
	金额单位：元
	

	序号
	项目名称
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	金额
	

	1
	规费
	
	4841.76
	
	4507.75
	

	1.1
	社会保险费
	
	3824.37
	
	3560.59
	

	1.1.1
	社会保险费_建筑
	13.11
	5.75
	13.11
	5.75
	

	1.1.2
	社会保险费_装饰
	8.95
	
	8.95
	
	

	1.1.3
	社会保险费_安装
	12.50
	673.71
	12.50
	673.71
	

	1.1.4
	社会保险费_市建
	12.32
	2758.81
	12.32
	2487.85
	

	1.1.5
	社会保险费_市安
	8.97
	386.10
	8.97
	393.28
	

	1.1.6
	社会保险费_金属
	14.23
	
	14.23
	
	

	1.1.7
	社会保险费_桩基
	4.25
	
	4.25
	
	

	1.1.8
	社会保险费_建机
	8.24
	
	8.24
	
	

	1.1.9
	社会保险费_市机
	5.33
	
	5.33
	
	

	1.1.10
	社会保险费_园林
	
	
	
	
	

	1.1.10.1
	养老保险费_园林
	23.80
	
	23.80
	
	

	1.1.10.2
	失业保险费_园林
	1.12
	
	1.12
	
	

	1.1.10.3
	医疗保险费_园林
	3.83
	
	3.83
	
	

	1.1.10.4
	危险作业意外伤害保险费_园林
	0.85
	
	0.85
	
	

	1.1.11
	社会保险费_园林养护
	8.97
	
	8.97
	
	

	1.1.12
	社会保险费_照明维养
	8.97
	
	8.97
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	968.14
	
	901.34
	

	1.2.1
	住房公积金_建筑
	3.32
	1.46
	3.32
	1.46
	

	1.2.2
	住房公积金_装饰
	2.27
	
	2.27
	
	

	1.2.3
	住房公积金_安装
	3.16
	170.31
	3.16
	170.31
	

	1.2.4
	住房公积金_市建
	3.12
	698.66
	3.12
	630.04
	

	1.2.5
	住房公积金_市安
	2.27
	97.71
	2.27
	99.53
	

	1.2.6
	住房公积金_金属
	3.60
	
	3.60
	
	

	1.2.7
	住房公积金_桩基
	1.08
	
	1.08
	
	

	1.2.8
	住房公积金_建机
	2.08
	
	2.08
	
	

	1.2.9
	住房公积金_市机
	1.35
	
	1.35
	
	

	1.2.10
	住房公积金_园林
	5.40
	
	5.40
	
	

	1.2.11
	社会保险费_园林养护
	2.27
	
	2.27
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	规费、税金项目清单与计价审核对比表

	工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程
	
	金额单位：元
	

	序号
	项目名称
	送审
	审核
	增减
说明

	
	
	
	
	
	金额
	

	1.2.12
	社会保险费_照明维养
	2.27
	
	2.27
	
	

	1.3
	工程排污费
	
	49.25
	
	45.82
	

	1.3.1
	工程排污费_建筑
	0.17
	0.07
	0.17
	0.07
	

	1.3.2
	工程排污费_装饰
	0.11
	
	0.11
	
	

	1.3.3
	工程排污费_安装
	0.16
	8.62
	0.16
	8.62
	

	1.3.4
	工程排污费_市建
	0.16
	35.83
	0.16
	32.31
	

	1.3.5
	工程排污费_市安
	0.11
	4.73
	0.11
	4.82
	

	1.3.6
	工程排污费_金属
	0.18
	
	0.18
	
	

	1.3.7
	工程排污费_桩基
	0.05
	
	0.05
	
	

	1.3.8
	工程排污费_建机
	0.10
	
	0.10
	
	

	1.3.9
	工程排污费_市机
	0.07
	
	0.07
	
	

	1.3.10
	工程排污费_园林
	
	
	
	
	

	1.3.11
	工程排污费_园林养护
	
	
	
	
	

	1.3.12
	工程排污费_照明维养
	
	
	
	
	

	2
	税金
	9.00
	33468.10
	9.00
	32954.29
	



	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	
	一、
	人工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	00010104
	综合工日
	
	工日
	85.00
	328.86
	100.00
	32886.10
	306.56
	100.00
	30656.10
	

	
	
	人工小计
	
	
	
	
	
	32886.10
	
	
	30656.10
	

	
	二
	材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01010211
	钢筋 HRB400以内φ12~18
	
	kg
	3.07
	3658.23
	4.42
	16169.35
	2221.18
	4.42
	9817.59
	

	2
	01030719
	镀锌铁丝 φ2.5~1.4
	
	kg
	7.60
	3.23
	7.60
	24.56
	3.23
	7.60
	24.56
	

	3
	01030727
	镀锌铁丝 φ0.7
	
	kg
	7.60
	23.86
	7.60
	181.34
	14.49
	7.60
	110.10
	

	4
	01030753
	镀锌铁丝 φ3.5
	
	kg
	7.60
	4.32
	7.60
	32.81
	4.42
	7.60
	33.55
	

	5
	01090101
	圆钢(综合)
	
	t
	3396.19
	
	4617.20
	4.62
	
	4617.20
	4.62
	

	6
	01150101
	六角空心钢(综合)
	
	kg
	3.14
	0.16
	3.14
	0.51
	0.16
	3.14
	0.51
	

	7
	01210109
	角钢(综合)
	
	kg
	3.25
	5.38
	4.52
	24.33
	5.38
	4.52
	24.33
	

	8
	01290121
	热轧薄钢板 δ1.6~1.9
	
	kg
	3.60
	1.60
	3.60
	5.76
	1.60
	3.60
	5.76
	

	9
	01290283
	中厚钢板(综合)
	
	t
	3487.91
	0.02
	4878.05
	87.80
	0.02
	4878.05
	87.80
	

	10
	01350201
	紫铜板(综合)
	
	kg
	68.42
	0.34
	68.42
	23.26
	0.34
	68.42
	23.26
	

	11
	01530131
	封铅 (含铅65%、锡35%)
	
	kg
	43.73
	1.20
	43.73
	52.48
	1.20
	43.73
	52.48
	

	12
	02070107
	橡胶垫 δ2
	
	m2
	27.24
	0.20
	27.24
	5.45
	0.20
	27.24
	5.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	13
	02090101
	塑料薄膜
	
	m2
	0.21
	83.03
	0.21
	17.44
	83.03
	0.21
	17.44
	

	14
	02190117
	尼龙帽
	
	个
	0.27
	35.96
	0.27
	9.71
	38.04
	0.27
	10.27
	

	15
	02270105
	白布
	
	kg
	5.37
	0.60
	5.37
	3.22
	0.60
	5.37
	3.22
	

	16
	02270113
	细白布 宽900
	
	m
	2.85
	0.22
	2.85
	0.63
	0.22
	2.85
	0.63
	

	17
	02270121
	棉纱
	
	kg
	3.80
	0.50
	3.80
	1.90
	0.50
	3.80
	1.90
	

	18
	02270123
	棉纱头
	
	kg
	3.80
	2.42
	3.80
	9.21
	2.42
	3.80
	9.21
	

	19
	02270125
	棉纱线
	
	kg
	19.51
	0.11
	19.51
	2.19
	0.11
	19.51
	2.19
	

	20
	02270129
	破布
	
	kg
	5.31
	3.70
	5.31
	19.65
	3.79
	5.31
	20.15
	

	21
	02310119
	无纺土工布
	
	m2
	8.80
	0.48
	8.80
	4.22
	0.48
	8.80
	4.22
	

	22
	02330101
	草袋
	
	个
	1.03
	16.37
	1.03
	16.86
	15.02
	1.03
	15.47
	

	23
	03010701
	平头螺钉 M4×15
	
	套
	0.08
	40.00
	0.08
	3.20
	40.00
	0.08
	3.20
	

	24
	03010942
	圆钉
	
	kg
	5.83
	18.21
	5.83
	106.15
	18.66
	5.83
	108.78
	

	25
	03011013
	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50
	
	套
	0.07
	4.00
	0.07
	0.28
	4.00
	0.07
	0.28
	

	26
	03011309
	六角螺栓 M(6～8)×(20～50)
	
	套
	2.10
	12.00
	2.10
	25.20
	12.00
	2.10
	25.20
	

	27
	03011325
	六角螺栓 M10×(20～50)
	
	套
	2.50
	4.00
	2.50
	10.00
	4.00
	2.50
	10.00
	

	28
	03011833
	六角螺栓带螺母 M12×200
	
	kg
	12.27
	149.75
	12.27
	1837.47
	158.40
	12.27
	1943.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	29
	03012767
	膨胀螺栓 M10×80
	
	套
	0.53
	4.08
	0.53
	2.16
	4.08
	0.53
	2.16
	

	30
	03012781
	膨胀螺栓 M12×100
	
	套
	0.79
	0.38
	0.79
	0.30
	0.38
	0.79
	0.30
	

	31
	03012821
	膨胀螺栓 M6
	
	10套
	1.76
	3.20
	1.76
	5.63
	3.20
	1.76
	5.63
	

	32
	03130111
	尼龙砂轮片 φ100
	
	片
	4.40
	1.09
	4.40
	4.81
	1.09
	4.40
	4.81
	

	33
	03130913
	低碳钢焊条(综合)
	
	kg
	4.60
	14.48
	4.60
	66.62
	10.59
	4.60
	48.69
	

	34
	03130921
	低合金钢焊条 E43系列
	
	kg
	7.03
	0.56
	7.03
	3.93
	0.56
	7.03
	3.93
	

	35
	03130929
	低碳钢焊条 J422 φ3.2
	
	kg
	5.10
	1.17
	5.10
	5.96
	1.17
	5.10
	5.96
	

	36
	03130933
	低碳钢焊条 J422(综合)
	
	kg
	5.10
	1.48
	5.10
	7.54
	1.48
	5.10
	7.54
	

	37
	03131309
	冲击钻头 φ8
	
	个
	4.40
	0.20
	4.40
	0.88
	0.20
	4.40
	0.88
	

	38
	03131333
	合金钢钻头 一字型
	
	个
	15.82
	0.10
	15.82
	1.61
	0.10
	15.82
	1.61
	

	39
	03131347
	合金钢钻头 φ10
	
	个
	4.40
	0.40
	4.40
	1.76
	0.40
	4.40
	1.76
	

	40
	03131963
	砂布
	
	张
	1.01
	1.40
	1.01
	1.41
	1.40
	1.01
	1.41
	

	41
	03131967
	砂纸
	
	张
	0.44
	12.00
	0.44
	5.28
	12.00
	0.44
	5.28
	

	42
	03210415
	金属滤网
	
	m2
	13.18
	0.39
	13.18
	5.09
	0.39
	13.18
	5.09
	

	43
	03210485
	平垫铁(综合)
	
	kg
	4.80
	27.00
	4.80
	129.60
	27.00
	4.80
	129.60
	

	44
	03210593
	铁件(综合)
	
	kg
	4.85
	11.54
	4.85
	55.97
	11.76
	4.43
	52.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	45
	03210645
	斜垫铁(综合)
	
	kg
	4.80
	26.78
	4.80
	128.56
	26.78
	4.80
	128.56
	

	46
	04010131
	水泥 32.5
	
	kg
	0.26
	26.45
	0.49
	12.96
	26.45
	0.48
	12.70
	

	47
	04010131-1
	水泥 32.5R
	
	kg
	0.27
	18.79
	0.27
	5.07
	684.47
	0.48
	328.54
	

	48
	04010135
	水泥 42.5
	
	kg
	0.30
	
	0.51
	
	237.77
	0.51
	121.26
	

	49
	04030143
	砂子(中粗砂)
	
	m3
	63.08
	3.57
	174.74
	623.82
	3.83
	174.74
	668.38
	

	50
	04050173
	碎石(综合)
	
	m3
	92.20
	6.37
	116.49
	741.81
	2.46
	116.49
	287.03
	

	51
	04050211
	碎石 40
	
	m3
	92.20
	
	116.49
	
	2.70
	116.49
	315.08
	

	52
	04050221
	天然砂砾
	
	m3
	59.00
	29.62
	59.00
	1747.64
	29.62
	174.74
	5175.97
	

	53
	04090301-1
	石灰膏
	
	kg
	0.28
	9.88
	0.28
	2.77
	9.88
	0.58
	5.73
	

	54
	04130103
	标准砖 240×115×53
	
	千块
	465.84
	2.62
	465.84
	1220.50
	2.55
	485.39
	1235.32
	

	55
	05000020
	木材(成材)
	
	m3
	1380.08
	0.02
	1380.08
	23.46
	0.02
	1380.08
	23.46
	

	56
	05030105
	板枋材
	
	m3
	1028.63
	0.02
	1028.63
	22.63
	0.02
	1266.66
	25.33
	

	57
	05030139
	木板
	
	m3
	1242.81
	0.03
	1242.81
	37.28
	0.03
	1222.96
	36.69
	

	58
	05030213
	枕木 2500×250×200
	
	根
	141.74
	0.25
	141.74
	35.72
	0.25
	141.74
	35.72
	

	59
	13010243
	煤焦沥青漆 L01-17
	
	kg
	3.43
	0.93
	3.43
	3.18
	0.93
	3.43
	3.18
	

	60
	13010261
	铅油(厚漆)
	
	kg
	6.86
	0.68
	6.86
	4.66
	0.68
	6.86
	4.66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	61
	13050227
	沥青绝缘漆
	
	kg
	18.00
	0.20
	18.00
	3.60
	0.20
	18.00
	3.60
	

	62
	13350195
	模板嵌缝料
	
	kg
	9.43
	0.36
	9.43
	3.38
	0.33
	9.43
	3.11
	

	63
	14010106
	清油
	
	kg
	9.86
	0.12
	9.86
	1.18
	0.12
	9.86
	1.18
	

	64
	14030116
	煤油
	
	kg
	2.83
	8.08
	2.83
	22.86
	8.08
	2.83
	22.86
	

	65
	14030121
	汽油(综合)
	
	kg
	6.46
	2.22
	10.62
	23.62
	2.22
	10.34
	23.00
	

	66
	14050151
	机油
	
	kg
	10.37
	3.24
	10.37
	33.64
	3.24
	10.37
	33.64
	

	67
	14070117
	机油 5#~7#
	
	kg
	10.37
	1.65
	10.37
	17.09
	1.65
	10.37
	17.09
	

	68
	14070135
	润滑油
	
	kg
	4.30
	0.18
	4.30
	0.79
	0.18
	4.30
	0.79
	

	69
	14090118
	钙基润滑脂
	
	kg
	9.00
	4.81
	9.00
	43.33
	4.81
	9.00
	43.33
	

	70
	14090119
	黄油钙基脂
	
	kg
	9.60
	1.11
	9.60
	10.64
	1.11
	9.60
	10.64
	

	71
	14330109
	硬脂酸
	
	kg
	13.63
	0.20
	13.63
	2.73
	0.20
	13.63
	2.73
	

	72
	14330133
	三氯乙烯
	
	kg
	10.03
	0.21
	10.03
	2.08
	0.25
	10.03
	2.48
	

	73
	14350277
	清洗剂 500mL
	
	瓶
	7.03
	0.80
	7.03
	5.62
	0.80
	7.03
	5.62
	

	74
	14350309
	脱模剂
	
	kg
	1.53
	8.36
	1.53
	12.79
	8.47
	1.53
	12.95
	

	75
	14390115
	氧气
	
	m3
	3.27
	4.06
	3.27
	13.29
	4.06
	3.27
	13.29
	

	76
	14390141
	乙炔气
	
	kg
	7.56
	1.31
	7.56
	9.92
	1.31
	7.56
	9.92
	

	77
	14390143
	乙炔气
	
	m3
	8.85
	0.06
	8.85
	0.50
	0.06
	8.85
	0.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	78
	15010115
	石棉橡胶板 中压 δ0.8～6
	
	kg
	12.43
	1.98
	12.43
	24.61
	1.98
	12.43
	24.61
	

	79
	15010171
	石棉板衬垫
	
	kg
	51.43
	0.77
	51.43
	39.60
	0.77
	51.43
	39.60
	

	80
	15070213
	棉毡
	
	m2
	1.03
	11.00
	1.03
	11.33
	11.00
	1.03
	11.33
	

	81
	17250205
	聚乙烯管
	
	m
	2.16
	0.17
	2.16
	0.37
	0.15
	2.16
	0.32
	

	82
	17290117
	钢筋混凝土管 d300
	
	m
	65.90
	0.51
	65.90
	33.81
	0.51
	76.49
	39.24
	

	83
	18250153
	镀锌钢管卡子 DN100
	
	个
	2.69
	5.00
	2.69
	13.45
	5.00
	13.30
	66.50
	

	84
	18250199
	固定卡子 1.5×32
	
	个
	1.67
	2.00
	1.67
	3.34
	2.00
	1.67
	3.34
	

	85
	22450126
	高压风管 φ25-6P-20m
	
	m
	13.69
	0.01
	13.69
	0.14
	0.01
	13.69
	0.14
	

	86
	27060161
	接地线 5.5~16mm2
	
	m
	30.68
	1.00
	30.68
	30.68
	1.00
	30.68
	30.68
	

	87
	29060401
	镀锌电缆吊挂 3.0×50
	
	套
	8.79
	10.22
	8.79
	89.83
	10.22
	8.79
	89.83
	

	88
	29250185
	镀锌电缆卡子 2×35
	
	套
	0.90
	46.84
	0.90
	42.16
	46.84
	0.90
	42.16
	

	89
	33010157
	钢模支撑
	
	kg
	6.63
	20.74
	6.63
	137.48
	21.93
	6.63
	145.42
	

	90
	33010171
	钢支撑
	
	kg
	5.49
	1.66
	5.49
	9.11
	1.53
	5.49
	8.41
	

	91
	33010224
	塑钢爬梯
	
	kg
	5.38
	14.17
	5.38
	76.21
	14.17
	5.38
	76.21
	

	92
	34000010
	其他材料费
	
	元
	1.00
	484.65
	1.00
	484.65
	484.65
	1.00
	484.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	93
	34000020
	校验材料费
	
	元
	1.00
	1.29
	1.00
	1.29
	1.29
	1.00
	1.29
	

	94
	34110103
	电
	
	kW¡¤h
	0.87
	15.16
	0.72
	10.92
	15.51
	0.72
	11.17
	

	95
	34110117
	水
	
	m3
	3.27
	32.73
	3.46
	113.25
	32.73
	3.46
	113.23
	

	96
	34130109
	标志牌 塑料扁形
	
	个
	3.08
	12.02
	3.08
	37.02
	12.02
	3.08
	37.02
	

	97
	34130145
	位号牌
	
	个
	3.08
	5.00
	3.08
	15.40
	5.00
	3.08
	15.40
	

	98
	35010116
	木模板
	
	m3
	1028.63
	1.36
	1028.63
	1396.88
	1.41
	1028.63
	1451.40
	

	99
	35010146
	钢模板
	
	kg
	4.46
	46.48
	4.46
	207.29
	49.08
	4.46
	218.88
	

	100
	35010166
	组合钢模板
	
	kg
	3.73
	4.22
	3.73
	15.74
	3.89
	3.73
	14.52
	

	101
	35020106
	钢模板连接件
	
	kg
	3.12
	22.74
	3.12
	70.94
	22.88
	3.12
	71.40
	

	102
	35030113
	脚手架钢管
	
	kg
	2.88
	0.35
	2.88
	1.01
	0.35
	2.88
	1.01
	

	103
	35030129
	木脚手板
	
	m3
	1028.63
	
	1028.63
	2.06
	
	1028.63
	2.06
	

	104
	35030163
	木支撑
	
	m3
	1028.63
	0.15
	1028.63
	158.41
	0.16
	1028.63
	161.49
	

	105
	36010139
	铸铁井盖、井座 φ700 重型
	
	套
	275.67
	1.83
	275.67
	504.48
	1.83
	364.17
	666.43
	

	106
	80010116
	水泥砂浆 1:2
	
	m3
	213.00
	0.81
	213.00
	172.32
	0.78
	213.00
	165.08
	

	107
	80210321
	防水混凝土 C25(抗渗等级P6)
	
	m3
	360.00
	6.41
	360.00
	2309.04
	6.85
	473.69
	3243.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	108
	B13801752~1
	潜污泵
	Q=25m3/H H=15m N=1.5KW
	台
	8000.00
	2.00
	8000.00
	16000.00
	2.00
	8000.00
	16000.00
	

	109
	B28022933~1
	机械格栅
	1000-2500-800-5
	
	45000.00
	1.00
	45000.00
	45000.00
	1.00
	45000.00
	45000.00
	

	110
	B34678852
	巴歇尔流槽
	B:25,1L/H-19.44m3/h
	套
	2000.00
	1.00
	2000.00
	2000.00
	1.00
	2000.00
	2000.00
	

	111
	B74089109
	不锈钢污水泵
	Q=10m3/h，H=20m，N=1.5KW
	座
	6500.00
	2.00
	6500.00
	13000.00
	2.00
	6500.00
	13000.00
	

	112
	B93808853
	水泵附属配电设备等
	
	项
	800.00
	1.00
	800.00
	800.00
	1.00
	800.00
	800.00
	

	113
	B97844180~1
	污水提升泵
	Q=12m3/h H=10m N=15KW;
	台
	7200.00
	2.00
	7200.00
	14400.00
	2.00
	7200.00
	14400.00
	

	114
	BC0009
	砌筑干粉砂浆 M10
	
	kg
	0.31
	783.29
	0.31
	242.82
	781.63
	0.31
	242.31
	

	115
	BC0158
	橡胶圈 管外径（mm以内） 315 给水用
	
	个
	29.70
	2.37
	29.70
	70.36
	2.37
	29.70
	70.36
	

	116
	BC0421
	塑料管 管外径（mm以内） 110
	
	m
	41.15
	122.00
	41.15
	5020.30
	122.00
	41.15
	5020.30
	

	117
	BC0425
	塑料管 管外径（mm以内） 200
	
	m
	114.01
	55.00
	114.01
	6270.55
	55.00
	129.49
	7121.95
	

	118
	BC0427
	塑料管 管外径（mm以内） 315
	
	m
	288.02
	16.00
	288.02
	4608.32
	16.00
	288.02
	4608.32
	

	119
	BC0445
	电熔套筒 管外径（mm以内） 110
	
	个
	10.29
	11.20
	10.29
	115.25
	11.20
	10.29
	115.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	120
	BC0448
	电熔套筒 管外径（mm以内） 200
	
	个
	28.29
	5.00
	28.29
	141.45
	5.00
	28.29
	141.45
	

	121
	BC0450
	电熔套筒 管外径（mm以内） 315
	
	个
	42.86
	1.60
	42.86
	68.58
	1.60
	42.86
	68.58
	

	122
	BC0620
	法兰阀门 公称直径（mm以内) 200
	
	个
	869.19
	2.00
	869.19
	1738.38
	2.00
	869.19
	1738.38
	

	123
	BC0925
	塑料管件 管外径（mm以内） 315
	
	个
	102.86
	1.00
	102.86
	102.86
	1.00
	102.86
	102.86
	

	124
	BC0941
	中密度聚乙烯管件（对接熔接） 管外径（mm以内） 200
	
	个
	49.72
	8.00
	49.72
	397.76
	9.00
	49.72
	447.48
	

	125
	BC0951
	塑料管件（电熔熔接） 管外径（mm以内） 200
	
	个
	51.43
	2.00
	51.43
	102.86
	2.00
	51.43
	102.86
	

	126
	BC0995
	平焊法兰 公称直径（mm以内） 200
	
	片
	93.61
	8.00
	93.61
	748.88
	8.00
	93.61
	748.88
	

	127
	BC1508
	中砂
	
	m3
	63.08
	0.15
	174.74
	26.27
	2.35
	174.74
	410.58
	

	128
	CA00188
	角钢|40×20×4
	
	kg
	4.18
	7.14
	4.18
	29.86
	7.14
	4.52
	32.29
	

	129
	QTCLF
	其他材料费
	
	元
	1.00
	456.12
	1.00
	456.12
	428.51
	1.00
	428.51
	

	130
	80210553
	预拌混凝土 C10
	
	m3
	251.00
	0.88
	251.00
	220.63
	0.88
	443.38
	389.73
	

	131
	80210559
	预拌混凝土 C25
	
	m3
	296.69
	4.36
	513.86
	2237.86
	4.36
	513.86
	2237.86
	

	132
	80210561
	预拌混凝土 C30
	
	m3
	306.68
	9.37
	531.99
	4983.68
	10.21
	531.99
	5429.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	133
	80210575
	预拌混凝土路面(抗折 45#)
	
	m3
	273.86
	5.47
	273.86
	1496.92
	5.47
	550.08
	3006.74
	

	134
	03130119
	尼龙砂轮片 φ400
	
	片
	15.82
	0.01
	15.82
	0.13
	0.01
	15.82
	0.13
	

	135
	05000010
	木材(一级红松)
	
	m3
	1697.24
	
	1697.24
	1.70
	
	1697.24
	1.70
	

	136
	B90071182
	碳钢水池
	板厚8mm
	座
	110000.00
	1.00
	110000.00
	110000.00
	1.00
	110000.00
	110000.00
	

	137
	14350327
	稀释剂
	
	kg
	11.23
	1.71
	11.23
	19.20
	1.71
	11.23
	19.20
	

	138
	14350199
	固化剂
	
	kg
	30.52
	2.07
	30.52
	63.18
	2.07
	30.52
	63.18
	

	139
	14050121
	溶剂汽油
	
	kg
	6.46
	1.59
	6.46
	10.30
	1.59
	6.46
	10.30
	

	140
	04050197
	碎石 50~80
	
	m3
	92.20
	2.04
	116.49
	237.64
	2.04
	116.49
	237.64
	

	141
	04050195
	碎石 30~50
	
	m3
	92.20
	0.50
	116.49
	58.59
	0.50
	116.49
	58.59
	

	142
	17250205~2
	DN110PE聚乙烯管
	
	m
	2.16
	
	
	
	0.02
	79.57
	1.75
	

	
	
	材料小计
	
	
	
	
	
	260478.49
	
	
	262550.07
	

	
	三、
	机械
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	990316510
	吊装机械(综合)
	
	台班
	394.14
	0.01
	394.14
	3.94
	0.01
	394.14
	3.94
	

	2
	J990123005
	夯实机电动 20~62N·m
	
	台班
	28.93
	0.09
	28.93
	2.72
	0.65
	28.93
	18.92
	

	3
	J990921010
	电焊机(综合)
	
	台班
	70.02
	0.24
	70.02
	16.80
	0.24
	70.02
	16.80
	

	4
	870113055
	标准压力发生器
	量程:0～200kPa
	台班
	76.80
	0.01
	76.80
	0.61
	0.01
	76.80
	0.61
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	5
	870613013
	兆欧表
	量程:0.01Ω～20kΩ,0.1～600V
	台班
	5.78
	0.03
	5.78
	0.17
	0.03
	5.78
	0.17
	

	6
	870613024
	手持式万用表
	50000计数,真有效值,PC接口
	台班
	6.34
	0.14
	6.34
	0.89
	0.14
	6.34
	0.89
	

	7
	870622055
	接地电阻测试仪
	量程:0.001Ω～299.9kΩ
	台班
	53.46
	0.05
	53.46
	2.67
	0.05
	53.46
	2.67
	

	8
	870622064
	高压绝缘电阻测试仪
	量程:0.05～50Ω,
1～100mΩ,1000V
	台班
	37.06
	0.28
	37.06
	10.38
	0.28
	37.06
	10.38
	

	9
	873174013
	铭牌打印机
	打印量程:54mm(长)×496mm(宽)
	台班
	31.06
	0.06
	31.06
	1.86
	0.06
	31.06
	1.86
	

	10
	990101015
	履带式推土机 75kW
	
	台班
	734.91
	0.14
	966.20
	130.44
	0.13
	966.20
	128.50
	

	11
	990106010
	履带式单斗液压挖掘机 0.6m3
	
	台班
	685.29
	0.48
	834.86
	399.90
	0.45
	834.86
	371.51
	

	12
	990129010
	手持式风动凿岩机
	
	台班
	12.25
	0.89
	12.25
	10.93
	0.89
	12.25
	10.93
	

	13
	990302015
	履带式起重机 15t
	
	台班
	625.15
	0.71
	759.70
	539.39
	0.74
	759.70
	564.46
	

	14
	990304004
	汽车式起重机 8t
	
	台班
	618.86
	0.59
	753.87
	441.77
	0.59
	753.87
	441.77
	

	15
	990304024
	汽车式起重机 25t
	
	台班
	936.59
	0.10
	1113.79
	111.38
	0.10
	1113.79
	111.38
	

	16
	990305020
	叉式起重机 5t
	
	台班
	403.45
	0.60
	518.08
	310.85
	0.60
	518.08
	310.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	17
	990309020
	门式起重机 10t
	
	台班
	368.90
	
	388.21
	1.55
	
	388.21
	1.55
	

	18
	990401015
	载重汽车 4t
	
	台班
	339.95
	0.10
	461.55
	46.16
	0.10
	461.55
	46.16
	

	19
	990401020
	载重汽车 5t
	
	台班
	357.91
	0.33
	483.92
	158.73
	0.33
	483.92
	158.73
	

	20
	990401030
	载重汽车 8t
	
	台班
	432.89
	0.22
	570.22
	126.59
	0.22
	570.22
	127.73
	

	21
	990402020
	自卸汽车 6t
	
	台班
	469.28
	2.88
	628.90
	1811.86
	2.65
	628.90
	1664.07
	

	22
	990407020
	轨道平车 10t
	
	台班
	85.91
	
	85.91
	0.34
	
	85.91
	0.34
	

	23
	990409020
	洒水车 4000L
	
	台班
	402.75
	0.06
	544.02
	31.55
	0.05
	544.02
	28.83
	

	24
	990610010
	灰浆搅拌机 200L
	
	台班
	140.61
	
	160.17
	0.32
	
	160.17
	0.32
	

	25
	990611010
	干混砂浆罐式搅拌机
	
	台班
	188.83
	0.05
	205.41
	10.27
	0.05
	205.41
	10.07
	

	26
	990702010
	钢筋切断机 40mm
	
	台班
	47.31
	0.36
	42.49
	15.30
	0.22
	42.49
	9.26
	

	27
	990703010
	钢筋弯曲机 40mm
	
	台班
	28.02
	1.14
	26.10
	29.73
	0.69
	26.10
	18.06
	

	28
	990706010
	木工圆锯机 500mm
	
	台班
	29.89
	1.07
	26.29
	28.16
	1.10
	26.29
	28.79
	

	29
	990706030
	木工圆锯机 1000mm
	
	台班
	77.84
	0.25
	66.74
	16.42
	0.26
	66.74
	17.35
	

	30
	990709020
	木工平刨床 500mm
	
	台班
	25.31
	1.08
	23.38
	25.23
	1.10
	23.38
	25.79
	

	31
	990728020
	摇臂钻床 50mm
	
	台班
	22.83
	
	21.35
	0.04
	
	21.35
	0.04
	

	32
	990732050
	剪板机 40mm×3100mm
	
	台班
	569.75
	
	575.48
	1.15
	
	575.48
	1.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	33
	990733020
	板料校平机 16mm×2000mm
	
	台班
	1045.52
	
	1054.28
	2.11
	
	1054.28
	2.11
	

	34
	990736020
	刨边机 12000mm
	
	台班
	498.83
	
	510.85
	1.02
	
	510.85
	1.02
	

	35
	990901010
	交流弧焊机 21kV·A
	
	台班
	68.80
	0.60
	59.76
	35.86
	0.60
	59.76
	35.86
	

	36
	990901020
	交流弧焊机 32kV·A
	
	台班
	101.48
	0.13
	87.00
	10.96
	0.13
	87.00
	10.96
	

	37
	990904030
	直流弧焊机 20kV·A
	
	台班
	85.20
	1.36
	74.33
	101.09
	1.36
	74.33
	101.09
	

	38
	990904040
	直流弧焊机 32kV·A
	
	台班
	105.53
	1.38
	91.49
	125.98
	0.92
	91.49
	83.71
	

	39
	990910510
	电熔焊接机 3.5kW
	
	台班
	27.01
	3.31
	26.01
	85.96
	3.31
	26.01
	85.96
	

	40
	990911030
	热熔对接焊机 630mm
	
	台班
	50.15
	4.61
	45.25
	208.42
	5.15
	45.25
	232.99
	

	41
	990919010
	电焊条烘干箱 45×35×45(cm)
	
	台班
	18.27
	0.15
	17.26
	2.54
	0.10
	17.26
	1.73
	

	42
	990919030
	电焊条烘干箱 60×50×75(cm)
	
	台班
	29.10
	0.16
	27.02
	4.32
	0.16
	27.02
	4.32
	

	43
	991003040
	电动空气压缩机 3m3/min
	
	台班
	138.62
	0.45
	122.49
	54.63
	0.45
	122.49
	54.63
	

	44
	990919510
	电焊条恒温箱
	
	台班
	21.71
	0.02
	20.21
	0.49
	0.02
	20.21
	0.49
	

	45
	990745520
	砂轮切割机 φ400
	
	台班
	25.27
	
	22.48
	0.09
	
	22.48
	0.09
	

	
	
	机械小计
	
	
	
	
	
	4921.56
	
	
	4748.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	
	四、
	主材
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	17010131Z
	钢管
	
	m
	
	20.00
	
	
	20.00
	
	
	

	2
	24590126Z
	仪表接头
	
	套
	150.00
	2.00
	133.04
	266.08
	2.00
	133.04
	266.08
	

	3
	24690111Z
	取源部件
	
	套
	200.00
	2.00
	177.38
	354.76
	2.00
	177.38
	354.76
	

	4
	28110000Z~1
	电力电缆
	
	m
	32.00
	202.00
	28.38
	5732.76
	202.00
	28.38
	5732.76
	

	5
	01000136Z~2
	水箱
	50m3
	kg
	
	105.00
	
	
	105.00
	
	
	

	6
	13010211Z
	环氧煤沥青底漆
	
	kg
	
	11.25
	
	
	11.25
	
	
	

	7
	13030209Z
	环氧煤沥青面漆
	
	kg
	
	12.60
	
	
	12.60
	
	
	

	8
	13050153Z
	酚醛防锈漆(各色)
	
	kg
	
	6.08
	
	
	6.08
	
	
	

	9
	13010255Z
	漆酚树脂漆
	
	kg
	
	8.56
	
	
	8.56
	
	
	

	10
	36130201~1
	固定式分隔栏
	
	m
	38.00
	
	
	
	10.00
	33.70
	337.00
	

	
	
	主材小计
	
	
	
	
	
	6353.60
	
	
	6690.60
	

	
	五、
	设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SB26253460
	球墨铸铁井盖
	直径700
	个
	700.00
	1.00
	700.00
	700.00
	1.00
	700.00
	700.00
	

	2
	SB26514760
	机械格栅相应配电系统
	
	项
	3000.00
	1.00
	3000.00
	3000.00
	1.00
	3000.00
	3000.00
	

	3
	SB29718628
	水泵配电系统
	
	项
	680.00
	1.00
	680.00
	680.00
	1.00
	680.00
	680.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人材机汇总审核对比表

	工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程
	金额单位:元
	
	

	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	预算价
	送审
	审核
	备注

	
	
	
	
	
	
	数量
	市场价
	合价
	数量
	市场价
	合价
	

	4
	SB65751472
	隔油池
	1800*800*800mm，2t/h
	座
	6500.00
	1.00
	6500.00
	6500.00
	1.00
	6500.00
	6500.00
	

	5
	SB72672943
	管道配件
	管材投资的8%计
	项
	1000.00
	1.00
	1000.00
	1000.00
	1.00
	1000.00
	1000.00
	

	6
	SB72995025
	水泵配电系统
	按设备投资8%计
	项
	760.00
	1.00
	760.00
	760.00
	1.00
	760.00
	760.00
	

	7
	SB80375000
	提升泵配电系统
	
	项
	2000.00
	1.00
	2000.00
	2000.00
	1.00
	2000.00
	2000.00
	

	8
	SB87478827
	在线监控(流量)
	TUS20C传输仪
	套
	26900.00
	1.00
	26900.00
	26900.00
	1.00
	26900.00
	26900.00
	

	
	
	设备小计
	
	
	
	
	
	41540.00
	
	
	41540.00
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	346179.75
	
	
	346185.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _GoBack]（2）施工图设计图纸（详见附件） 
（3）工程质量要求合格，工程质量等级达到磋商文件要求。
（4）材料在采购进场前，施工单位必须按所投品牌提供样品。如若施工单位未按所投品牌采购，将视为违约，所造成的损失由施工单位承担。
（5）本工程预算中所有已标明厚度的材料只允许正偏差，不允许负偏差。
（6）其余未约定品牌质量的材料均按优良进行采购。
（7）中标人与招标人签订合同后，中标人要按招标人要求根据现场实际情况安排好施工。
（8）施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。
（9）凡参加投标的单位均必须自动认可上述条款，否则招标人可选择中止合同并追索损失。
（七）工程安全 
（1）供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。 
（2）成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 
（3）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。
（八）文明施工要求
文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。施工现场平面布置在规定的施工用地范围内。材料、设备堆放整齐，保持场地卫生，做好现场环境保护工作，防止水污染、大气污染与噪声污染。务必每天及时清理场地，遵守国家有关管理规定。
（九）其他要求
（1）响应供应商可到施工现场自行踏勘现场； 
（2）响应供应商可到现场踏勘，充分了解工程位置、情况、了解周围地形、道路、储存空间、装卸限制、周围建筑物和构筑物的安全防护及任何其他足以影响合同价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的增加工程造价、索赔或工期延长申请将不被批准；
（3）在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用； 
（4）项目实施期间用水、用电由采购人指定接驳点；所有用水、用电费用由成交供应商支付。 
（5）成交供应商负责保管、看护进场的施工机组设备、施工用具及施工材料。 
（6）结合实际经采购人批准才能搭建临时设施，配合服从采购人管理，施工垃圾由成交供应商负责清运，做到清运及时、干净。 
（7）成交供应商不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，采购人不作任何考虑及答复。
（8）施工期间，成交供应商要服从采购方管理人员、质监人员对工程施工的指导和监督。
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   （十）主要商务条款
    1、质量保修期：所响应项目必须提供壹年的质量保修期，保修期限执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）。 保修费用执行《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138 号）。按国家规定并在工程质量保修书中具体明确。质保过程中，维修期与维修等待期将从保修期中扣除，质保时间顺延。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
    2、工期要求：合同签订后60个日历天完成。
[bookmark: OLE_LINK2]    3、付款方式：
（1）在项目全部完成经验收合格后，待采购人审计处（含托审）工程决（结）算审结后，支付审结价的97%。余款3%在质保期壹年后若无质量问题及违约情形，一次性付清，不计利息。
（2）支付任何款项，需事先由中标方开具正式发票交付采购方。
    4、履约保证金：成交供应商应在签订合同前须向采购人缴纳履约保证金人民币：叁万元整（¥：30000.00）（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），如无违约行为，工程竣工经验收合格后一次性退还，不计利息。
    5、工程验收：项目竣工后由中标方提出书面申请进行验收，提出申请7个工作日内采购方应组织相关人员进行验收工作，如逾期未开展、拖延进行验收工作则视为本项目验收合格。工程验收合格后，由中标方出具书面验收报告给采购方，并作为工程款的支付凭据。
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