

项目编号：SH-FZC-2022（15）

广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库
除险加固项目（原规划外项目）施工监理
采购项目

谈
判
报
告

采购人：广安市前锋区水利工程建设管理站

采购代理机构：四川蜀华鼎信招标代理有限公司

谈判日期：2022 年 8 月 24 日

一、采购活动基本情况介绍

(一) 采购项目基本情况介绍

本项目共 1 个包，采购广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目（原规划外项目）施工监理。（详见谈判文件第五章）。

(二) 采购过程基本情况介绍

1. 经广安市前锋区水利工程建设管理站批准，委托四川蜀华鼎信招标代理有限公司对“广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目（原规划外项目）施工监理采购项目”进行竞争性谈判。

2. 本次竞争性谈判邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

3. 采购公告于 2022 年 8 月 16 日在中国政府采购网上发布。

5. 出售（提供）竞争性谈判文件时间为：2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 23 日。

6. 谈判时间：2022 年 8 月 24 日 15:00（北京时间）。

7. 谈判地点：广安市前锋区水务局会议室（前锋国际 19 楼）。

二、报名及领取竞争性谈判文件的供应商名单

报名的供应商名单	
供应商 1	成都卓昇建设工程管理有限公司
供应商 2	中资锐诚工程项目管理有限公司
供应商 3	四川昭益工程管理有限公司
供应商 4	四川嘉信项目管理有限公司
供应商 5	四川卓凯工程项目管理有限公司
供应商 6	四川和谐工程监理有限公司

三、谈判小组名单

依照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 3 人组成的谈判小组负责本次采购项目的评审工作。谈判小组成员如下：姜雪梅、杨安源、王佳鹏（采购人代表）。监督代表：杨国祥。

四、递交文件的供应商名单

递交文件的供应商名单	
供应商 1	成都卓昇建设工程管理有限公司
供应商 2	四川昭益工程管理有限公司
供应商 3	四川卓凯工程项目管理有限公司
供应商 4	四川和谐工程监理有限公司

五、评标方法和标准

本项目采用最低评标价法进行评审。

六、评审情况及说明

(一) 评审过程情况

1. 评审过程程序执行情况：无。

2. 评审过程是否存在应当拒绝评审的情形：无。

3. 评审过程是否存在可以拒绝评审的情形：无。

(二) 采购执行机构解释情况：有（详见附件）。

(三) 供应商澄清情况：无。

七、通过资格性审查的供应商名单

序 号	供应商名称
1	成都卓昇建设工程管理有限公司
2	四川昭益工程管理有限公司
3	四川卓凯工程项目管理有限公司

八、未通过资格性审查的供应商名单

供应商名称	原因
四川和谐工程监理有限公司	未提供缴纳税收证明。

九、通过响应性审查的供应商名单

序 号	供应商名称
1	成都卓昇建设工程管理有限公司
2	四川昭益工程管理有限公司
3	四川卓凯工程项目管理有限公司

十、未通过响应性审查的供应商名单

供应商名称	原因
/	/

十一、谈判情况记录



详见附件（谈判记录）。

十二、谈判结果

成交候选人排序表			
序号	供应商名称	最终报价(元)	成交排序
1	成都卓昇建设工程管理有限公司	111000.00	1
2	四川昭益工程管理有限公司	112200.00	2
3	四川卓凯工程项目管理有限公司	112700.00	3

十三、谈判小组有不同意见的说明

本成员对谈判过程和谈判结果有不同意见，特说明如下：无。

谈判小组成员（签字）：   

监督代表（签字）： 

谈判日期：2022 年 8 月 24 日

说明函

竞争性谈判文件中：

总监理工程师 1 名，具有全国水利工程建设监理工程师资格证书；说明：应为具有全国水利工程类建设监理工程师资格证书。

配备监理员 1 名，具有水利行政主管部门颁发的监理员证书。说明：根据水利部相关文件规定，其中“水利行政主管部门颁发的监理员证书”，应包含其水利行政主管部门认定的相关行业协会颁发的监理员证书。

特此说明。

四川蜀华鼎信招标代理有限公司

2022 年 8 月 24 日



成交结果确定函

致：四川蜀华鼎信招标代理有限公司

广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目（原规划外项目）施工监理采购项目（项目编号：SH-FZC-2022（15））已依照相关规定于 2022 年 8 月 24 日 15:00（北京时间）在广安市前锋区水务局会议室（前锋国际 19 楼）进行竞争性谈判。

现我单位同意结果如下：

成交供应商：成都卓昇建设工程管理有限公司

成交金额：111000.00 元（壹拾壹万壹仟元整）

感谢贵公司圆满组织采购工作！

广安市前锋区水利工程建设管理站

2022 年 8 月 24 日



谈判情况记录

项目名称：广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目（原规划外项目）施工监理采购项目

项目编号：SH-FZC-2022（15）

供应商名称：



谈判内容：

1、是否完全理解并响应谈判文件的所有要求？

供应商应答：



2、若你单位中标，拟派人员是否到场履职？

供应商应答：



3、有无对谈判响应文件修改和补充？

供应商应答：




法定代表人或授权代表（签字）：




谈判小组成员签字：







监督代表签字：



谈判日期：2022 年 8 月 24 日

谈判情况记录

项目名称：广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目（原规划外项目）施工监理采购项目

项目编号：SH-FZC-2022（15）

供应商名称：成都卓昇建设工程有限公司

谈判内容：

1、是否完全理解并响应谈判文件的所有要求？

供应商应答：是。

2、若你单位中标，拟派人员是否到场履职？

供应商应答：是。

3、有无对谈判响应文件修改和补充？

供应商应答：无。

法定代表人或授权代表（签字）：构金验

谈判小组成员签字：杨立原 李雪梅

王亚明

监督代表签字：[Signature]

谈判日期：2022 年 8 月 24 日

谈判情况记录

项目名称：广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目（原规划外项目）施工监理采购项目

项目编号：SH-FZC-2022（15）

供应商名称：四川昭益工程咨询有限公司

谈判内容：

1、是否完全理解并响应谈判文件的所有要求？

供应商应答：是

2、若你单位中标，拟派人员是否到场履职？

供应商应答：是

3、有无对谈判响应文件修改和补充？

供应商应答：否

法定代表人或授权代表（签字）：何江

谈判小组成员签字：杨启源 姜雪梅 孙鹏

监督代表签字：王明

谈判日期：2022 年 8 月 24 日

第 二 轮报价表

序号	报价内容	报价 (元)	服务期限	备注
1	广安市前锋区 2021 年第二批 小型病险水库除险加固项目 (原规划外项目) 施工监理采 购项目	112700	所监理项目 自施工准备 至竣工验收 结束	/
大写: 壹拾壹万贰仟柒佰元 壹拾 壹万贰仟柒佰元				
报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现。				

注: 1、此表不需要封装在响应文件中;

2、此表是在通过相关评审后, 向评审委员会单独密封递交的文件, 需由法
定代表人或授权代表签字;

3、报价超过本项目预算的, 作无效响应处理;

4、以上表格不够填写可自行添加。

供应商名称: 四川卓凯工程项目管理有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或加盖个人名章):

谈判日期: 2022 年 8 月 24 日



王杰

第 2 轮/最终报价表

序号	报价内容	报价 (元)	服务期限	备注
1	广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目 (原规划外项目) 施工监理采购项目	111000.00	所监理项目自施工准备至竣工验收结束	/
大写: 壹拾壹万壹仟元整				
报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现。				

注: 1、此表不需要封装在响应文件中;

2、此表是在通过相关评审后, 向评审委员会单独密封递交的文件, 需由法定代表人或授权代表签字;

3、报价超过本项目预算的, 作无效响应处理;

4、以上表格不够填写可自行添加。

供应商名称: 成都卓昇建设工程管理有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或加盖个人名章):

谈判日期: 2022 年 08 月 24 日



第 2 轮/最终报价表

序号	报价内容	报价（元）	服务期限	备注
1	广安市前锋区 2021 年第二批小型病险水库除险加固项目（原规划外项目）施工监理采购项目全部的监理服务	112200.00	所监理项目自施工准备至竣工验收结束	/
大写：拾壹万贰仟贰佰元整				
报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现。				

- 注：1、此表不需要封装在响应文件中；
- 2、此表是在通过相关评审后，向评审委员会单独密封递交的文件，需由法定代表人或授权代表签字；
- 3、报价超过本项目预算的，作无效响应处理；
- 4、以上表格不够填写可自行添加。

供应商名称：四川昭益工程管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：何金仁

谈判日期：2022 年 08 月 24 日