工程项目投标报价汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额、承包人分包的专业工程暂估价及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目	248504.86		10000	14527.34
合计		248504.86		10000	14527.34

工程项目投标报价汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元) (1)	其 中		投标报价 (1) - (2)
			暂列金额	取费后暂列金 额	
1	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设 项目	248504.86			248504.86
合计		248504.86			248504.86

单项工程投标报价汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目	248504.86		10000	14527.34
1.1	建筑工程	174837.73		10000	10085.05
1.2	装饰工程	73667.13			4442.29
	合计	248504.86		10000	14527.34

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共
2 页

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目	248504.86	10000
	建筑工程	174837.73	10000
一	分部分项工程费	139762.16	
二	措施项目费	10554.38	
2.1	单价措施项目	6065.88	
2.2	总价措施项目	4488.5	
三	其他项目费： 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
	规费前合计	150316.54	
四	规费	10085.05	
4.1	安全文明施工费	6944.62	
4.2	社会保险费	2284.81	
4.3	住房公积金	697.79	
4.4	建设项目工伤保险	157.83	
4.5	优质优价费		
五	设备费		
六	甲供材料费		
七	甲供设备费		
八	税金	14436.14	
	合计	174837.73	
	装饰工程	73667.13	
一	分部分项工程费	59254.53	
二	措施项目费	3887.7	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	3887.7	
三	其他项目费： 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.	总承包服务		

单位工程投标报价汇总表

第 2 页 共

2 页

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
7	费		
3.8	其他		
	规费前合计	63142.23	
四	规费	4442.29	
4.1	安全文明施工费	2715.11	
4.2	社会保险费	959.76	
4.3	住房公积金	701.12	
4.4	建设项目工伤保险	66.3	
4.5	优质优价费		
五	设备费		
六	甲供材料费		
七	甲供设备费		
八	税金	6082.61	
	合计	73667.13	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合计	其中： 暂估价
		滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目				199016.69	10000
		建筑工程				139762.16	10000
1	010515011001	植筋 1. 砼地面植筋，钢筋规格不小于12，两排 2. 人工钻孔，钢筋间距不小于250； 3. 植筋深度不小于150mm，外漏部分不小于200mm，外漏部分弯折50mm，植筋总长度不小于350mm.	根	800	16.03	12824	
2	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 带型砼基础	m3	15	569.2	8538	
3	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:实砌砌块墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	53.2	606.53	32267.4	
4	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.6	1323.17	12702.43	
5	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	3.54	719.36	2546.53	
6	010607002001	方管围墙 1. 材料品种、规格:方管 2. 样式及高度等参照临近院墙	m	190.16	150.61	28640	
7	01B001	拆除围墙开大门 1. 拆除铁艺围墙，总长度5.0米 2. 人工拆除铸铁围墙，拆除围墙基础； 3. 拆除垃圾集中堆放，施工方负责自行外运；	m	5	131.59	657.95	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合计	其中： 暂估价
8	01B002	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼路面 1. 门口绿化带拆除：6棵乔木 部分冬青灌木丛； 2. 拆除人行道及人行道两侧路沿石； 3. 清理垃圾集中堆放，施工方负责外运； 4. 清理路面基层土方 人工找坡； 5. 300mm厚3：7灰土垫层； 6. 200mmC30砼路面，随打随抹，上洒金刚砂做防滑处理。	m2	45	324.13	14585.85	
9	01B003	大门（暂估价） 大门	项	1	10000	10000	10000
10	01B004	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运 1. 旗杆人工拆除，避免破坏，需二次利用； 2. 拆除旗台大理石面层及砼基础底座； 3. 拆除后砼底座面层恢复，上平同附近砼路面。	项	1	3000	3000	
11	01B005	新建旗杆（包含地台等） 1. 新建旗台，采用C30砼浇筑旗台基础，长*宽=3.00*3.05米，两部台阶，台阶每步高0.23米； 2. 旗台面层采用砂浆黏贴大理石板面层，面层颜色以建设方要求为准； 3. 安装不锈钢旗杆及防护栏，不锈钢旗杆利旧安装，需重新做防锈防腐处理。	项	1	10000	10000	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合计	其中： 暂估价
12	01B006	修建排水沟 1. 依据路面西侧雨水篦子，埋设雨水管道，保证排水顺畅，避免路面积水； 2. 排水管道采用PVC200管，人工开挖、埋设管道，采用三通接至雨水井。	项	1	4000	4000	
		装饰工程				59254.53	
13	011204003001	院墙下部黏贴文化石面砖	m2	320	139.18	44537.6	
14	011208001001	砖柱镶贴文化石面砖	m2	57.6	220.78	12716.93	
15	01B001	矩形柱顶部造型（大理石盖板，两块）	个	40	50	2000	
		合计				199016.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目										
建筑工程										
1	010515011001	植筋 1. 砼地面植筋, 钢筋规格不小于12, 两排 2. 人工钻孔, 钢筋间距不小于250; 3. 植筋深度不小于150mm, 外漏部分不小于200mm, 外漏部分弯折50mm, 植筋总长度不小于350mm.	根	800	7.31	5.03		9.09	3.69	16.03
	5-4-79	植筋≤Φ16	10根	0.1	7.31	5.03		9.09	3.69	16.04
2	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 带型砼基础	m3	15	69.32	464.45	0.46	86.14	34.97	569.2
	5-1-4	C30混凝土带型基础	10m3	0.1	69.32	464.45	0.46	86.14	34.98	569.21
3	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:实砌砌块墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	53.2	131.02	403.54	5.87	162.82	66.1	606.53
	4-1-7换	M5.0混合砂浆实心砖墙厚240mm 换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	131.02	403.53	5.87	162.82	66.1	606.53
4	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.6	395.52	727.28	0.81	491.52	199.56	1323.17
	5-1-21换	C20圈梁及压顶 换为【C25现浇混凝土 碎石<31.5】	10m3	0.15	395.52	727.28	0.81	491.52	199.56	1323.16
5	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	3.54	201.67	410.51	5.43	250.62	101.75	719.36
	4-1-2换	M5.0混合砂浆方形砖柱换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	201.68	410.51	5.42	250.62	101.75	719.36
6	010607002001	方管围墙 1. 材料品种、规格:方管围墙	m	190.2	12.46	132.84	0.29	15.49	5.02	150.61

工程量清单综合单价分析表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		2. 样式及高度等参照临近院墙								
	16-5-14	围墙	10m	0.1	12.46	132.84	0.29	15.49	5.02	150.62
7	01B001	拆除围墙开大门 1. 拆除铁艺围墙，总长度5.0米 2. 人工拆除铸铁围墙，拆除围墙基础； 3. 拆除垃圾集中堆放，施工方负责自行外运；	m	5		131.59				131.59
	补子目1	拆除围墙开大门	m	1		131.59				131.59
8	01B002	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼路面 1. 门口绿化带拆除：6棵乔木 部分冬青灌木丛； 2. 拆除人行道及人行道两侧路沿石； 3. 清理垃圾集中堆放，施工方负责外运； 4. 清理路面基层土方 人工找坡； 5. 300mm厚3：7灰土垫层； 6. 200mmC30砼路面，随打随抹，上洒金刚砂做防滑处理。	m2	45		324.13				324.13
	补子目2	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼路面	m2	1		324.13				324.13
9	01B003	大门（暂估价） 大门	项	1		10000				10000
	补子目3	新建大门	项	1		10000				10000
10	01B004	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运 1. 旗杆人工拆除，避免破坏，需二次利用； 2. 拆除旗台大理石面层及砼基础底座； 3. 拆除后砼底座面层恢复，上平同附近砼路面。	项	1		3000				3000
	补子目4	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运	项	1		3000				3000
11	01B005	新建旗杆（包含地台等） 1. 新建旗台，采用C30砼浇筑旗台基础，长*宽=3.00*3.05米，两部台阶，台阶每步高0.23	项	1		10000				10000

工程量清单综合单价分析表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程 量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基 础	管理费 和利润	
		米； 2. 旗台面层采用砂浆黏贴大理石板面层，面层颜色以建设方要求为准； 3. 安装不锈钢旗杆及防护栏，不锈钢旗杆利旧安装，需重新做防锈防腐处理。								
	补子目5	新建旗杆（包含地台等）	项	1		10000				10000
12	01B006	修建排水沟 1. 依据路面西侧雨水篦子，埋设雨水管道，保证排水顺畅，避免路面积水； 2. 排水管道采用PVC200管，人工开挖、埋设管道，采用三通接至雨水井。	项	1		4000				4000
	补子目5	新建排水沟	项	1		4000				4000
装饰工程										
1	011204003001	院墙下部黏贴文化石面砖	m2	320	53.33	48.61	1.17	72.86	36.07	139.18
	12-2-45	水泥砂浆粘贴瓷质外墙砖 60X240 灰缝宽≤5mm	10m2	0.1	53.33	48.61	1.17	72.86	36.07	139.18
2	011208001001	砖柱镶贴文化石面砖	m2	57.6	94.62	57.84	4.33	129.28	63.99	220.78
	12-2-24	水泥砂浆粘贴瓷砖 边长 200X300mm 零星项目	10m2	0.1	39.49	54.4	1.08	53.96	26.71	121.67
	12-2-52	墙面砖45°角对缝	10m	0.417	55.13	3.44	3.25	75.33	37.28	99.1
3	01B001	矩形柱顶部造型（大理石盖板，两块）	个	40		50				50
	补子目1	矩形柱顶部造型	个	1		50				50

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目			8376.2	
	建筑工程			4488.5	
1	夜间施工费	省人工费	2.55	724.04	
2	二次搬运费	省人工费	2.18	618.99	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	826.26	
4	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	2319.21	
	装饰工程			3887.7	
1	夜间施工费	省人工费	3.64	1258.32	
2	二次搬运费	省人工费	3.28	1133.87	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	4.1	1417.33	
4	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	78.18	
	合计			8376.2	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目							
	建筑工程							
1	011702001001	基础		m2	60	47.85	2871	
2	011702008001	圈梁		m2	48	66.56	3194.88	
	装饰工程							
		合计					6065.88	

单价措施项目清单单价分析表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程 量	综合单价组成(元)					综合单 价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基 础	管理费 和利润	
滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目										
建筑工程										
1	011702001001	基础	m2	60	10.82	31.52	0.05	13.44	5.46	47.85
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	10.82	31.52	0.05	13.44	5.46	47.84
2	011702008001	圈梁	m2	48	24.1	30.17	0.13	29.95	12.16	66.56
	18-1-61	圈梁直形复合木模板木 支撑	10m2	0.1	24.1	30.17	0.13	29.95	12.16	66.56
装饰工程										

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目				
建筑工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		
3	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计			
装饰工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		
3	发包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目			
	建筑工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
2	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页'共 1 页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(含税)	单价(除 税)	税率(%)	备注
滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目								
建筑工程								
1	ZG0001	新建大门	项	1	10000	10000	0	
合计：					10000			
装饰工程								
合计：					0			

工程设备暂估价一览表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(含税)	单价(除税)	税率(%)	备注
		滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目						
		建筑工程						
		合计：						
		装饰工程						
		合计：						

专业工程暂估价

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目			
	建筑工程			
1				
	合计			
	装饰工程			
2				
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目					
	建筑工程					
	合计					
	装饰工程					
	合计					

计 日 工 表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	建筑工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目			
	建筑工程			
1	总承包服务费	0	3	
2	材料采购保管费	0	2.5	
3	设备采购保管费	0	1	
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费	0	3	
2	材料采购保管费	0	2.5	
3	设备采购保管费	0	1	
	合计			

其他检验试验费计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值	费率(%)	金额(元)	备注
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目				
	建筑工程				
1					
	合计				
	装饰工程				
1					
	合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目			
	建筑工程			
1	规费			10085.05
1.1	安全文明施工费			6944.62
1.1.1	安全施工费	3517.41+225.47		3742.88
1.1.1.1	安全施工费(常规)	139762.16+10554.38+0-0	2.34	3517.41
1.1.1.2	安全生产责任保险	139762.16+10554.38+0-0	0.15	225.47
1.1.2	环境保护费	139762.16+10554.38+0-0	0.56	841.77
1.1.3	文明施工费	139762.16+10554.38+0-0	0.65	977.06
1.1.4	临时设施费	139762.16+10554.38+0-0	0.92	1382.91
1.2	社会保险费	139762.16+10554.38+0-0	1.52	2284.81
1.3	住房公积金	20738.35+715.22+1806-0	3	697.79
1.5	建设项目工伤保险	139762.16+10554.38+0-0	0.105	157.83
1.6	优质优价费	139762.16+10554.38+0-0		
2	税金	139762.16+10554.38+0+10085.05+0-0-0-0	9	14436.14
	合计：1+2			24521.19
	装饰工程			
1	规费			4442.29
1.1	安全文明施工费			2715.11
1.1.1	安全施工费	1477.53+94.71		1572.24
1.1.1.1	安全施工费(常规)	59254.53+3887.7+0-0	2.34	1477.53
1.1.1.2	安全生产责任保险	59254.53+3887.7+0-0	0.15	94.71
1.1.2	环境保护费	59254.53+3887.7+0-0	0.12	75.77
1.1.3	文明施工费	59254.53+3887.7+0-0	0.1	63.14
1.1.4	临时设施费	59254.53+3887.7+0-0	1.59	1003.96
1.2	社会保险费	59254.53+3887.7+0-0	1.52	959.76
1.3	住房公积金	22515.71+854.95+0-0	3	701.12
1.5	建设项目工伤保险	59254.53+3887.7+0-0	0.105	66.3
1.6	优质优价费	59254.53+3887.7+0-0		
2	税金	59254.53+3887.7+0+4442.29+0-0-0-0	9	6082.61
	合计：1+2			10524.9

材料汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(含税)	单价(除税)	合价(除税)	税率(%)	备注
1	01010089	钢筋 $\leq \phi 16$	t	0.64	5530	4893.81	3132.04	13	
2	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	30.98	7.96	7.04	218.09	13	
3	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.19	8.27	7.32	1.42	13	
4	02090013	塑料薄膜	m ²	80.5	2.1	1.86	149.73	13	
5	02270019	棉纱	kg	4.98	9.81	8.68	43.19	13	
6	02270047	阻燃毛毡	m ²	15.67	48.03	42.5	666.16	13	
7	03110143	石料切割锯片	片	5.76	73	64.6	372.34	13	
8	03130107	电焊条E4303 $\phi 3.2$	kg	2.03	10.8	9.56	19.45	13	
9	03130813	合金钢钻头	个	35.2	9.88	8.74	307.65	13	
10	03150139	圆钉	kg	29.81	6.31	5.58	166.36	13	
11	04010017	白水泥	kg	10.08	0.87	0.77	7.76	13	
12	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	7.04	570	504.42	3552.35	13	
13	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	23.03	180	174.76	4024.35	3	
14	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	30.61	650	631.07	19317.47	3	
15	05030007	模板材	m ³	0.87	2350	2079.65	1803.06	13	
16	07010003	瓷砖200×300	m ²	65.85	45	39.82	2622.31	13	
17	07030005	瓷质外墙砖240×60	m ²	296.64	45	39.82	11812.2	13	
18	09000015	锯成材	m ³	0.37	1856	1642.48	601.54	13	
19	14350025	隔离剂	kg	10.8	3.37	2.98	32.18	13	
20	14410003	108胶	kg	1.41	2.64	2.34	3.3	13	
21	14410051	SHZ植筋胶泥	kg	27.2	22.18	19.63	533.94	13	
22	33050021	方管围墙	m	190.16	150	132.74	25241.84	13	
23	34050003	草板纸80#	张	14.4	4.43	3.92	56.45	13	
24	34110003	水	m ³	19.14	3.8	3.69	70.62	3	
25	34110009	电	kW·h	60.24	0.99	0.88	53.01	13	
26	35010005	复合木模板	m ²	14.73	35	30.97	456.09	13	
27	BCCLF1	矩形柱顶部造型	个	40	50	50	2000		
28	BCCLF29	旗杆、地台拆除及垃圾 清理外运	项	1	3000	3000	3000		
29	BCCLF38	门口障碍物拆除、清理 、浇筑砼路面	m ²	45	324.13	324.13	14585.85		
30	BCCLF39	新建大门	项	1	10000	10000	10000		暂估价
31	BCCLF43	拆除围墙开大门	m	5	131.59	131.59	657.95		
32	BCCLF46	新建旗杆(包含地台 等)	项	1	10000	10000	10000		
33	BCCLF47	新建排水沟	项	1	4000	4000	4000		
34	80210017	C25现浇混凝土碎石 < 31.5	m ³	14.54	450	436.89	6354.13	3	
35	80210025	C30现浇混凝土碎石 < 40	m ³	15.15	460	446.6	6765.99	3	
		材料费合计:					132628.82		
		其中:暂估材料费					10000		

材料汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 2 页 共 2 页

		合计					132628.82		
--	--	----	--	--	--	--	-----------	--	--

工程设备汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(除税)	税率(%)	单价(含税)	小计(除税)
		合计						

人机汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称及规格	单位	数量	单价(含税)	单价(除税)	合价(除税)	税率(%)	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	218.9	103	103	22546.91		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	222.92	101	101	22515.08		
3	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	2.72	203.3	202.44	551.53		
4	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	1.83	8.42	8.02	14.68		
5	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.25	30.63	28.23	7.18		
6	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	0.03	58.85	54.45	1.57		
7	990774610	石料切割机	台班	8.32	49.74	48.43	403.17		
8	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	0.59	104.4	94.74	55.85		
		人工费合计：					45061.99		
		机械费合计：					1033.98		
		合计					46095.97		

人材机汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(含)	单价(除税)	合价(除税)	税率(%)	备注
1	00010010	综合工日(土建)		工日	218.9	103	103	22546.91		
2	00010020	综合工日(装饰)		工日	222.92	101	101	22515.08		
3	01010089	钢筋	≤ φ 16	t	0.64	5530	4893.81	3132.04	13	
4	01030025	镀锌低碳钢丝	8#	kg	30.98	7.96	7.04	218.09	13	
5	01030049	镀锌低碳钢丝	22#	kg	0.19	8.27	7.32	1.42	13	
6	02090013	塑料薄膜		m2	80.5	2.1	1.86	149.73	13	
7	02270019	棉纱		kg	4.98	9.81	8.68	43.19	13	
8	02270047	阻燃毛毡		m2	15.67	48.03	42.5	666.16	13	
9	03110143	石料切割锯片		片	5.76	73	64.6	372.34	13	
10	03130107	电焊条	E4303 φ 3.2	kg	2.03	10.8	9.56	19.45	13	
11	03130813	合金钢钻头		个	35.2	9.88	8.74	307.65	13	
12	03150139	圆钉		kg	29.81	6.31	5.58	166.36	13	
13	04010017	白水泥		kg	10.08	0.87	0.77	7.76	13	
14	04010019	普通硅酸盐水泥	42.5MPa	t	7.04	570	504.42	3552.35	13	
15	04030003	黄砂(过筛中砂)		m3	23.03	180	174.76	4024.35	3	
16	04130001	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	千块	30.61	650	631.07	19317.47	3	
17	05030007	模板材		m3	0.87	2350	2079.65	1803.06	13	
18	07010003	瓷砖	200×300	m2	65.85	45	39.82	2622.31	13	
19	07030005	瓷质外墙砖	240×60	m2	296.64	45	39.82	11812.2	13	
20	09000015	锯成材		m3	0.37	1856	1642.48	601.54	13	
21	14350025	隔离剂		kg	10.8	3.37	2.98	32.18	13	
22	14410003	108胶		kg	1.41	2.64	2.34	3.3	13	
23	14410051	SHZ	植筋胶泥	kg	27.2	22.18	19.63	533.94	13	
24	33050021	方管围墙		m	190.16	150	132.74	25241.84	13	
25	34050003	草板纸	80#	张	14.4	4.43	3.92	56.45	13	
26	34110003	水		m3	19.14	3.8	3.69	70.62	3	
27	34110009	电		kW·h	60.24	0.99	0.88	53.01	13	
28	35010005	复合木模板		m2	14.73	35	30.97	456.09	13	
29	BCCLF1	矩形柱顶部造型		个	40	50	50	2000		

人材机汇总表

工程名称：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(含)	单价(除税)	合价(除税)	税率(%)	备注
30	BCCLF29	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运		项	1	3000	3000	3000		
31	BCCLF38	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼路面		m2	45	324.13	324.13	14585.85		
32	BCCLF39	新建大门		项	1	10000	10000	10000		暂估价
33	BCCLF43	拆除围墙开大门		m	5	131.59	131.59	657.95		
34	BCCLF46	新建旗杆(包含地)		项	1	10000	10000	10000		
35	BCCLF47	新建排水沟		项	1	4000	4000	4000		
36	80210017	C25现浇混凝土	碎石<31.5	m3	14.54	450	436.89	6354.13	3	
37	80210025	C30现浇混凝土	碎石<40	m3	15.15	460	446.6	6765.99	3	
38	994500060	折旧费		元	236.77	1	1	236.77		
39	994500070	检修费		元	14.06	1	1	14.06		
40	994500080	维护费		元	17.86	1	1	17.86		
41	994500090	安拆费及场外运费		元	110.58	1	1	110.58		
42	994500130	人工		工日	3.78	130	130	491.92		
43	994500160	电		kW·h	203.53	0.9	0.8	162.82	13	
		人工费合计:						45061.99		
		材料费合计:						132628.82		
		其中:暂估材料费						10000		
		机械费合计:						1034.01		
		合计						178724.82		

投 标 总 价

招 标 人： 滨州市消防救援支队

工 程 名 称： 建筑工程

投标总价（小写）： 174837.73元

（大写）： 壹拾柒万肆仟捌佰叁拾柒元柒角叁分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 时 间： 2022年11月7日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援
支队市西消防救援站围

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	139762.16	10000
二	措施项目费	10554.38	
2.1	单价措施项目	6065.88	
2.2	总价措施项目	4488.5	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	10085.05	
五	设备费		
六	甲供材料费		
七	甲供设备费		
八	税金	14436.14	
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+八		174837.73	10000

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估
1	010515011001	植筋 1. 砼地面植筋，钢筋规格不小于12, 两排 2. 人工钻孔，钢筋间距不小于250; 3. 植筋深度不小于150mm, 外漏部分不小于200mm, 外漏部分弯折50mm, 植筋总长度不小于350mm.	根	800	16.03	12824	
2	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 带型砼基础	m ³	15	569.2	8538	
3	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 水泥砖 2. 墙体类型: 实砌砌块墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	53.2	606.53	32267.4	
4	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	9.6	1323.17	12702.43	
5	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 柱类型: 矩形 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m ³	3.54	719.36	2546.53	
6	010607002001	方管围墙 1. 材料品种、规格: 方管围墙 2. 样式及高度等参照临近院墙	m	190.16	150.61	28640	
7	01B001	拆除围墙开大门 1. 拆除铁艺围墙，总长度5.0米 2. 人工拆除铸铁围墙，拆除围墙基础； 3. 拆除垃圾集中堆放，施工方负责自行外运；	m	5	131.59	657.95	
8	01B002	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼路面 1. 门口绿化带拆除：6棵乔木 部分冬青灌木丛； 2. 拆除人行道及人行道两侧路沿石； 3. 清理垃圾集中堆放，施工方负责外运； 4. 清理路面基层土方 人工找坡； 5. 300mm厚3：7灰土垫层； 6. 200mmC30砼路面，随打随抹，上洒金刚砂做防滑处理。	m ²	45	324.13	14585.85	
9	01B003	大门（暂估价） 大门	项	1	10000	10000	10000
10	01B004	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运 1. 旗杆人工拆除，避免破坏，需二次利用； 2. 拆除旗台大理石面层及砼基础底座； 3. 拆除后砼底座面层恢复，上平同附近砼路面。	项	1	3000	3000	
本页小计						125762.16	10000

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单 位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其 中：
11	01B005	新建旗杆（包含地台等） 1. 新建旗台，采用C30砼浇筑旗台基础，长*宽=3.00*3.05米，两部台阶，台阶每步高0.23米； 2. 旗台面层采用砂浆黏贴大理石板面层，面层颜色以建设方要求为准； 3. 安装不锈钢旗杆及防护栏，不锈钢旗杆利旧安装，需重新做防锈防腐处理。	项	1	10000	10000	
12	01B006	修建排水沟 1. 依据路面西侧雨水篦子，埋设雨水管道，保证排水顺畅，避免路面积水； 2. 排水管道采用PVC200管，人工开挖、埋设管道，采用三通接至雨水井。	项	1	4000	4000	
本页小计						14000	
合 计						139762.16	10000

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防
救援站围墙建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010515011001	植筋 1. 砼地面植筋，钢筋规格不小于12，两排 2. 人工钻孔，钢筋间距不小于250； 3. 植筋深度不小于150mm，外漏部分不小于200mm，外漏部分弯折50mm，植筋总长度不小于350mm.	根		7.31	5.03		9.09	3.69	16.03
	5-4-79	植筋≤Φ16	10根	0.1	7.31	5.03				
		材料费中：暂估价合计								
2	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 带型砼基础	m3		69.32	464.45	0.46	86.14	34.97	569.2
	5-1-4	C30混凝土带型基础	10m3	0.1	69.32	464.45	0.46			
		材料费中：暂估价合计								
3	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:实砌砌块墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3		131.02	403.54	5.87	162.82	66.1	606.53
	4-1-7 换	M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【水泥砂浆M7.5】	10m3	0.1	131.02	403.53	5.87			
		材料费中：暂估价合计								
4	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3		395.52	727.28	0.81	491.52	199.56	1323.2
	5-1-21 换	C20圈梁及压顶 换为【C25现浇混凝土 碎石<31.5】	10m3	0.15	395.52	727.28	0.81			
		材料费中：暂估价合计								
5	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3		201.67	410.51	5.43	250.62	101.75	719.36
	4-1-2 换	M5.0混合砂浆方形砖柱 换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	201.68	410.51	5.42			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防
救援站围墙建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
6	010607002001	方管围墙 1. 材料品种、规格:方管围墙 2. 样式及高度等参照临近院墙	m		12.46	132.84	0.29	15.49	5.02	150.61
	16-5-14	围墙	10m	0.1	12.46	132.84	0.29			
		材料费中：暂估价合计								
7	01B001	拆除围墙开大门 1. 拆除铁艺围墙，总长度5.0米 2. 人工拆除铸铁围墙，拆除围墙基础； 3. 拆除垃圾集中堆放，施工方负责自行外运；	m			131.59				131.59
	补子目1	拆除围墙开大门	m	1		131.59				
		材料费中：暂估价合计								
8	01B002	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼路面 1. 门口绿化带拆除：6棵乔木 部分冬青灌木丛； 2. 拆除人行道及人行道两侧路沿石； 3. 清理垃圾集中堆放，施工方负责外运； 4. 清理路面基层土方 人工找坡； 5. 300mm厚3：7灰土垫层； 6. 200mmC30砼路面，随打随抹，上洒金刚砂做防滑处理。	m2			324.13				324.13
	补子目2	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼路面	m2	1		324.13				
		材料费中：暂估价合计								
9	01B003	大门（暂估价） 大门	项			10000				10000
	补子目3	新建大门	项	1		10000				
	BCCLF39@1*	新建大门	项	1		10000				
		材料费中：暂估价合计				10000				
10	01B004	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运 1. 旗杆人工拆除，避免破坏，需二次利用； 2. 拆除旗台大理石面层及砼基础底座； 3. 拆除后砼底座面层恢复，上平同附近砼路	项			3000				3000

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防
救援站围墙建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		面。								
	补子目4	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运	项	1		3000				
		材料费中：暂估价合计								
11	01B005	新建旗杆（包含地台等） 1. 新建旗台，采用C30砼浇筑旗台基础，长*宽=3.00*3.05米，两部台阶，台阶每步高0.23米； 2. 旗台面层采用砂浆黏贴大理石板面层，面层颜色以建设方要求为准； 3. 安装不锈钢旗杆及防护栏，不锈钢旗杆利旧安装，需重新做防锈防腐处理。	项			10000				10000
	补子目5	新建旗杆（包含地台等）	项	1		10000				
		材料费中：暂估价合计								
12	01B006	修建排水沟 1. 依据路面西侧雨水篦子，埋设雨水管道，保证排水顺畅，避免路面积水； 2. 排水管道采用PVC200管，人工开挖、埋设管道，采用三通接至雨水井。	项			4000				4000
	补子目5	新建排水沟	项	1		4000				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011702001001	基础	m2		10.82	31.52	0.05	13.44	5.46	47.85
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	10.82	31.52	0.05			
2	011702008001	圈梁	m2		24.1	30.17	0.13	29.95	12.16	66.56
	18-1-61	圈梁直形复合木模板木支撑	10m2	0.1	24.1	30.17	0.13			

材料暂估价一览表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支
队市西消防救援站围墙建

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
1	新建大门	项	10000	

工料机汇总表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西
消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	218.9	103	22546.91	
2	01010089	钢筋 $\leq \phi 16$	t	0.64	4893.81	3132.04	
3	01030025	镀锌低碳钢丝8#	kg	30.98	7.04	218.09	
4	01030049	镀锌低碳钢丝22#	kg	0.19	7.32	1.42	
5	02090013	塑料薄膜	m ²	80.5	1.86	149.73	
6	02270047	阻燃毛毡	m ²	15.67	42.5	666.16	
7	03130107	电焊条E4303 $\phi 3.2$	kg	2.03	9.56	19.45	
8	03130813	合金钢钻头	个	35.2	8.74	307.65	
9	03150139	圆钉	kg	29.81	5.58	166.36	
10	04010019	普通硅酸盐水泥42.5MPa	t	2.48	504.42	1248.93	
11	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	13.29	174.76	2322.19	
12	04130001	烧结煤矸石普通砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	30.61	631.07	19317.47	
13	05030007	模板材	m ³	0.87	2079.65	1803.06	
14	09000015	锯成材	m ³	0.37	1642.48	601.54	
15	14350025	隔离剂	kg	10.8	2.98	32.18	
16	14410051	SHZ植筋胶泥	kg	27.2	19.63	533.94	
17	33050021@1	方管围墙	m	190.16	132.74	25241.84	
18	34050003	草板纸80#	张	14.4	3.92	56.45	
19	34110003	水	m ³	13.38	3.69	49.38	
20	34110009	电	kW $\cdot$ h	60.24	0.88	53.01	
21	35010005	复合木模板	m ²	14.73	30.97	456.09	
22	BCCLF29	旗杆、地台拆除及垃圾清理外运	项	1	3000	3000	
23	BCCLF38@1	门口障碍物拆除、清理、浇筑砼	m ²	45	324.13	14585.85	
24	BCCLF39@1	新建大门	项	1	10000	10000	暂估价
25	BCCLF43	拆除围墙开大门	m	5	131.59	657.95	
26	BCCLF46	新建旗杆(包含地台等)	项	1	10000	10000	
27	BCCLF47	新建排水沟	项	1	4000	4000	
28	80210017	C25现浇混凝土碎石 < 31.5	m ³	14.54	436.89	6354.13	
29	80210025	C30现浇混凝土碎石 < 40	m ³	15.15	446.6	6765.99	
30	990610010	灰浆搅拌机200L	台班	1.64	202.44	331.53	
31	990618520	混凝土振捣器插入式	台班	1.83	8.02	14.68	
32	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.25	28.23	7.18	
33	990711010	木工双面压刨床600mm	台班	0.03	54.45	1.57	
34	990901020	交流弧焊机32kV $\cdot$ A	台班	0.59	94.74	55.85	
		合计				134698.62	
		其中：人工费合计				22546.91	
		材料费合计				111740.9	
		其中：暂估材料费				10000	
		机械费合计				410.81	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单计价（一）	4488.5
2	措施项目清单计价（二）	6065.88
	合 计	10554.38

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 建筑工程

标段: 滨州市消防救援支队
市西消防救援站围墙建设项

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	724.04	
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	618.99	
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	826.26	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	2319.21	
合 计					4488.5	

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救
援支队市西消防救援

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单 价	合价	其中：暂估价
1	011702001001	基础	m2	60	47.85	2871	
2	011702008001	圈梁	m2	48	66.56	3194.88	
本页小计						6065.88	
合 计						6065.88	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防
救援支队市西消防

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	暂估材料价		10000	
3	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
4	发包人分包的专业工程暂估价			
5	特殊项目暂估价			明细详见表-16
6	计日工			明细详见表-17
7	采购保管费			
8	其他检验试验费			
9	总承包服务费			明细详见表-18
10	其他			
合 计				-

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市
西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防
救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计算单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救
援支队市西消防救援

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0	3	
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援
支队市西消防救援站围

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
1				
合计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：滨州市消防救援支队市西消防
救援站围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			10085.05
1.1	安全文明施工费			6944.62
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产 责任保险		3742.88
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	2.34	3517.41
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	0.15	225.47
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	0.56	841.77
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	0.65	977.06
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	0.92	1382.91
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	1.52	2284.81
1.3	住房公积金	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-不取规费_人工费	3	697.79
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	0.105	157.83
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费-不取规费_ 合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+设备 费-不取税金_合计-甲供材 料费-甲供主材费-甲供设备 费	9	14436.14
合 计				24521.19