

瑞昌市城投供应链管理有限公司单晶硅 电池组件采购项目延期开标情况说明

各投标单位：

本项目原定于 2022 年 11 月 29 日 14 点 30 分（北京时间）在江西省九江市公共资源交易中心瑞昌市分中心（江西省九江市瑞昌市南环路 40 号国贸大厦二楼）开标，现将开标时间延至 2022 年 12 月 5 日 14 点 30 分（北京时间），招标文件其他内容不变。

瑞昌市城投供应链管理有限公司
二〇二二年十一月二十六日

