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1、 项目介绍
本医院金牛院项目设计为减隔震工程，根据《四川省住房和城乡建设厅关于开展全省减隔震建筑安全隐患排查整治工作的通知》的文件要求“承担减隔震工程施工图设计文件审查的机构，应为省级住房城乡建设主管部门确定的具备超限高层建筑工程审查能力的一类建筑工程审查机构”。
★二、项目需求（以下要求应在技术/服务应答表中进行应答）
施工图审查服务，包含：建筑、内装饰、幕墙、地基处理、基坑、边坡支护及挡墙、抗浮锚杆、节能、结构、抗震、给排水、强电、弱电、暖通、勘察、绿建、消防、人防、卫生防疫、海绵城市、BIM专项审查、装配式建筑及建筑智能化专项设计审查等，出具相关审查报告。
1、严格按照《建设工程质量管理条例》 《建设工程勘察设计管理条例》、建设部13号令《房屋建筑和市政工程基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、建设部建质(2013)87号《住房城乡建设部关于印发建筑工程施工图设计文件技术审查要点、市政公用工程施工图设计文件技术审查要点、岩土工程勘察文件技术审查要点的通知》，及国家、地方建设行政主管部门关于市政工程施工图设计文件审查的其他相关管理办法、法规、规定和规章的要求开展审查工作。
2、确保经审查合格的施工图设计文件无违反建设工程标准强制性条文及涉及安全、公众利益等方面的问题。
3、出具本项目审查报告及合格书后应在项目所在地建设行政主管部门完成施工图审查备案。
4、应对审查合格的本项目地勘报告及施工图设计文件加盖有效期内的审查专业章。
5、审查后的施工图满足达到国家、行业现行规程、规范和技术标准。
★三、商务要求（以下商务要求应在商务应答表中进行应答）
1.服务期限：采购人提供正式设计文件及完整资料后十个工作日内成交人提交施工图审查意见；采购人提供经设计单位修改后的图纸资料后五个工作日内成交人提交复审意见。
2.付款方式：合同签订后的7日内支付合同总价20%的预付款，交付施工图审查意见及复审意见成果文件后五个工作日内支付至合同总价的90%，主体开工后支付剩余款项。每期付款前供应商需提供正式发票。
3.验收标准：满足相应规定要求并通过有关主管部门审查、备案。




注：本章★参数为实质性条款，不满足作无效响应处理。

